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1 UVOD 

Temeljem ugovora U-110-22-01, zaključenog između Općina Šandrovac, kao Investitora i 

tvrtke Geokon-Zagreb d.d. kao Izvršitelja, izvršeni su radovi na izradi dokumentacije za ustupanje 

radova (tender) za Projekt mjera na klizištu u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac . 

Popis projekata korišten za izradu tenderske dokumentacije prikazan je u tablici: 

r.br. vrsta 
podloge 

naziv; (oznaka); mjesto; datum; izvođač naručitelj 

1 projekt  Projekt mjera na klizištu u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac 

Zagreb 22.05.2023 
Geokon-Zagreb d.d. 

Općina Šandrovac 

 

 

Projektant : 

Davorin Šindler, mag.ing.aedif.  
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2 OPIS LOKACIJE - POSTOJEĆE STANJE 

Lokacija aktivnog klizišta nalazi se ispod južne strane Vinogradskoj ulice  (k.č. 2149/2), k.o. 

Šandrovac. površine oko 90000 m2 čija maksimalna širina iznosi oko 450 m, a maksimalna dužina 

oko 325 m. Područje predstavlja padinu u relativno nepovoljnim uvjetima s pokazateljima da je u 

prošlosti dolazilo do pojava nestabilnosti, odnosno klizanja u više navrata i s različitim obuhvatom. 

 

Slika 1 – pozicija promatranog klizišta 
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Nastanak i aktivacija klizišta: 

Klizište je aktivno od 60-ih godina 20 stoljeća. Prema riječima stanara Vinogradske ulice, u 

tom periodu je INA izvodila istražnu bušotinu na padini ispod kuća. Bušotina je vidljiva i danas. 

Zbog aktivacije klizišta bušotina je napuštena, četiri kuće iznad bušotine su oštećene, stanari 

iseljeni a potom su kuće srušene.  

Klizište se ponovno aktiviralo u veljači 2015. godine, čemu su prethodile dugotrajne oborine 

u vidu kiše i snijega. Neposredno prije aktivacije razina podzemne vode u bunarima dosegnula je 

vrh, odnosno voda se prelijevala iz bunara. Nakon pokretanja klizišta počelo je izbijanje vode iz tla. 

Istjecanje vode iz tla trajalo je otprilike 36 sati nakon aktivacije klizišta. Nakon završetka istjecanja 

vode iz nožičnog dijela klizišta pojedini bunari presušuju i do danas u njima nema vode. Čeona 

pukotina najviše je izražena u sjeverozapadnom dijelu, gdje je „došla“ na 10-15 m od stambenih 

objekata (kbr. 15, 17, 19). U tom dijelu skok je procijenjen na više od 3 m. 

 

U razdoblju od 2015. do 2021. godine klizište je mirovalo, tj. jedine aktivnosti se bilježe u 

njegovom krajnjem sjeverozapadnom dijelu gdje se vrlo strmi dio čeone pukotine, pod utjecajem 

procesa erozije i osipavanja, dodatno u pogledu nagiba ublažio i „smirio“. 

Za vrijeme i nakon potresa ponovno su zabilježene promjene u dijelovima iznad čeone 

pukotine, odnosno u blizini spomenutih stambenih objekata (pukotine u tlu, slijeganje objekata i 

pukotine na zidovima, zapunjavanje bunara). 

Stanje nakon aktivne faze: 

Usporedbom arhivskih fotografija i današnjeg stanja može se zaključiti sljedeće: 

- maksimalne deformacije klizišta nisu bile trenutne, već su se one povećavale u razdoblju 

od nekoliko tjedana; 

- u razdoblju od 2015. do 2021. godine klizište je mirovalo, tj. jedine aktivnosti se bilježe u 

njegovom krajnjem sjeverozapadnom dijelu gdje se vrlo strmi dio čeone pukotine, pod utjecajem 

procesa erozije i osipavanja, dodatno u pogledu nagiba ublažio i „smirio“; 

- na centralnom dijelu umjetno je zaravnjen teren i nastavljene su poljoprivredne aktivnosti, 

što je dovelo do „maskiranja“ morfoloških promjena i elemenata klizišta; 

- nakon prirodne drenaže, koja se kontinuirano događa u zonama jaružanja, gdje u dubokim 

jarugama naslage pijeska izlaze na površinu čineći prirodne drenove, nisu zabilježeni značajniji 

pomaci, osim uslijed djelovanja erozije u nižim dijelovima klizišta; 

- za vrijeme i nakon potresa ponovno su zabilježene promjene u dijelovima iznad čeone 

pukotine, odnosno u blizini spomenutih stambenih objekata (pukotine u tlu, slijeganje objekata i 

pukotine na zidovima, zapunjavanje bunara). 
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2.1 GRUPE MATERIJALA 

Šire područje klizišta izgrađeno je od naslaga koje geološki pripadaju dvjema geološkim 

razdobljima – pleistocenu i donjem pliocenu do gornjem pontu. Litološki, pleistocenske naslage 

predstavljene su lesnim sedimentima (glina i prah), a pliocenske izmjenom pijesaka i lapora. U 

inženjerskogeološkom smislu te naslage možemo dodatno razlikovati pa imamo 4 kategorije. 

1. Glina i prah (lesni sedimenti) 

Naslage se nalaze na površini terena. To su uglavnom gline, prahovite, mogu sadržavati 

organsku tvar, uglavnom srednje do nisko plastične, srednje do teško gnječive konzistencije. Boja 

varira od žutosmeđe, smeđe do tamnosmeđe (u dijelovima gdje ima organske tvari). 

Naslage su praktično nepropusne ili slabo propusne. 

U bušotini B-1 ne nalaze se na površini. Moguće da je prvih 4,5 m alohtoni pijesak koji je 

posljedica klizanja u nekoj od faza, a zatim i erozije, odnosno pretaloživanja u fazama mirovanja 

klizišta. 

U bušotini B-2 ove naslage su na površini, debljine nešto manje od 4 m. 

U bušotini B-3 naslage su na površini, debljine oko 3.8 m. 

2. Pijesci 

Pijesci pripadaju naslagama pleistocena do gornjeg ponta. Sitnozrnasti su, jednoliko 

graduirani, s promjenjivim udjelom gline ili praha. Prema rezultatima SPPa dobro su do gusto 

zbijeni. Boja je smeđa do žutosmeđa (u dijelovima koji su bili pretežito suhi) pa do siva (u dijelovima 

koji su bili saturirani vodom). 

Naslage su srednje do dobro propusne, ovisno o udjelu gline ili praha. 

U bušotini B-1 nalazimo ih duž cijelog profila. 

U bušotini B-2 pojavljuju se na 3,8 m i nalazimo ih praktično do kraja bušotine. U zadnjih 

6,5 m pojavljuju se pješčenjaci, što nam govori da je u pojedinim razdobljima bilo saturacije vodom 

bogatom CaCO3 pa je njegovim izluživanjem došlo do litifikacije pijeska i nastanka pješčenjaka. 

U bušotini B-3 pijesci se javljaju na 8.2 m i nalazimo ih do kraja bušotine. 

3. Prah i glina (trošni lapor) 

Ove naslage također pripadaju naslagama pleistocena do gornjeg ponta i nalazimo ih u 

izmjeni s pijescima. Posljedica su trošenja lapora, a prema značajkama to su uglavnom gline, nisko 

plastične, teško gnječive konzistencije. Boja varira od smeđe, žutosmeđe pa do sive. 

Naslage su praktično nepropusne ili slabo propusne. 

U bušotini B-1 javljaju se na 4,6 m i nalazimo ih do kraja bušotine. 

U bušotini B-2 javljaju se na 3,4 m i nalazimo ih do kraja bušotine. 

U bušotini B-3 javljaju se na 3,8 m i nalazimo ih do kraja bušotine. 

Navedeni pijesci i gline (i prahovi) u razmatranom području se izmjenjuju. Izmjene su 

napravile vertikalno i lateralno, kao i debljine pojedinih slojeva pa nije moguće izdvajati pojedine 

slojeve ili proslojke. Upravo u ovim naslagama događaju se najveće promjene u naprezanjima, 

ovisno o sadržaju vode, debljini pojedinih proslojaka i mogućnosti komunikacije vode pa unutar 

njih i dolazi do sloma, odnosno formiranja klizne plohe. 

4. Lapor 

Lapori su relativno kompaktni, čvrstoće R1, sive boje, a u gornjim, trošnijim dijelovima – 

smeđi. Prema rezultatima bušenja u sastavu prevladavaju gline, rjeđe su prahovi.  

Naslage su praktično nepropusne i predstavljaju barijeru, a nalaze se u podini spomenutih 

izmjena pijesaka s glinama i prahovima. 

Nađeni su samo u bušotini B-2, ali prema rezultatima geofizike (profil Šandrovac 1) nalaze 
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se na dubini većoj od 25 m. Na profilu Šandrovac 2 može se uočiti da, idući prema jugu, lapori 

dolaze sve pliće pa ih u južnom dijelu profila (što je ispod najniže točke klizišta) možemo očekivati 

vrlo blizu površine. 

2.2 RAZINE PODZEMNE VODE 

Na klizištu su postavljene dvije vrste automatskih mjernih uređaja (logera) koji su imali za 

cilj kontinuirano mjerenje: 

1) Količine protoka u jednoj od jaruga u nožićnoj zoni klizišta; 

2) Razine podzemne vode u izvedenim pijezometrima; 

3) Količine oborine. 

Prikupljanje gore navedenih podataka je zamišljeno s ciljem determiniranja graničnih 

vrijednosti atmosferskih, površinskih i podzemnih voda koje mogu dovesti do aktivacije klizišta. 

Obzirom da odpočetka praćenja nisu zabilježeni pokreti u tijelu klizišta, u nastavku se navode 

prikupljeni podaci kako bi se dokumentirale razine ekstrema koje svakako nisu dostatne da u 

trenutnim uvjetima na klizištu potaknu njegovu aktivaciju. 

Pozicije i vrste logera prikazane su na slici (Slika 2).  

 

Slika 2: Pozicije i vrste automatskih mjernih uređaja na klizištu 

Mjerenja na piezometarim  započela su 14. studenog 2022. godine, a za potrebe ovog 

izvještaja analizirani su podaci prikupljeni do 23. veljače 2023. godine.  Slika 2 prikazuje razinu 

vode u piezometru na poziciji predviđenog potpornog zida, dok slika 3 piezometra ispod 

predviđenog armiranog tla. 



 

Građevina:  AB pilotna stijena   

 

Mjesto, 
datum: 

Zagreb, 22.05.2023. Tehnička 
dokumentacija za 

tender 

Oznaka projekta: E-110-22-
03 

  Stranica br.: 2-5 
 

  

Slika 3 - piezometar u bušotini B3 (pozicija 2) Slika 4 – piezometar u bušotini B1(pozicija 4) 

 

Projektant : 

Davorin Šindler, mag.ing.aedif.  
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3 TEHNIČKI OPIS – KONCEPCIJA RJEŠENJA 

3.1 TEHNIČKI OPIS ELEMENATA ZAHVATA 

Elementi potrebni za izvođenje: 

Korak 1: 

 Geotehnički radovi –potporni zid temeljenim na AB pilotima te trajna geotehnička sidra.  

 Plato uz AB pilote 

 Monitoring - opažanje pomaka na konstrukciji. 

Korak 2 ((Radovi opisani korakom 2 nisu sastavni dio ovog tendera ali opisani su u ovom 

poglavlju u svrhu prikaza svih predviđenih mjera na lokaciji): 

 Geotehnički radovi – rekonstrukcija zemljanog pokosa klizišta – armirani nasip. 

 Geotehnički radovi – rekonstrukcija vododerina kamenim nabačajem  

 

Prvim korakom izvodi se potporni zid koji je osnova za obranu obiteljskih kuća neposredno 

iznad klizišta. Potpornim zidom sprječava se progresivno širenje klizne plohe i stabilizira tlo uz 

objekte. Dimenzioniranje je izvedeno na način da deniveliranje čela klizišta za cca 6,5 m mjereno 

od naglavne grede uzrokuje pomak konstrukcije max 5 cm (projektantski kriterij). U tom stanju je 

konstrukcija i dalje stabilna no ukazuje nužnost izvođenja drugog koraka. 

Drugim korakom predviđena je rekonstrukcija zemljanog pokosa u zapadnoj nožici klizišta 

te uređenje vododerina na preostaloj površini nožice klizišta. Radovi se mogu izvoditi neovisno o 

potpornoj konstrukciji. Rekonstrukcija pokosa uključuje izvedbu nasipa od armiranog tla uz svrhu 

stabilizacije klizne plohe usmjerene uz zapadnu stranu klizišta koja se nalazi istoj osi sa potpornom 

konstrukcijom. S obzirom da vrijednost armiranog tla premašuje vrijednost štete uzrokovane 

klizanjem na poljoprivrednom zemljištu, ovim projektom je definiran monitoring cijelog klizišta na 

temelju čijih rezultata se može odrediti krajnje vrijeme za izradu armiranog tla, uređenje 

vododerina. Monitoringom klizišta ustvrditi će se brzina progresa te definirati ostale pravce složenog 

gibanja klizišta.  

Detaljnu specifikaciju materijala predviđenih za ugradnju u konstrukciju te uvjeti ugradnje 

materijala opisanih ovim poglavljem definirani su u poglavlju 4 Program kontrole i osiguranja 

kvalitete. Poprečni i uzdužni presjeci sa detaljima, iskolčenje pilota i zida prikazano je u prilozima. 
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3.1.1 GEOTEHNIČKI RADOVI 

Radove koji su definirani ovom dokumentacijom izvoditi u suhim, vremenski povoljnim 

uvjetima. Planirani zahvat predstavlja trajno zadiranje u tlo. 

 AB piloti i naglavna greda 

AB potporni zid temeljen na pilotima ukupne duljine 130,00 m formiran je u obliku potkove 

prateći konturu čela klizišta.  

Materijali za izvedbu pilota radova su: 

 Beton pilota: C 30/37 - razred izloženosti XC2 max veličine zrna 16 mm 

 Armatura: B 500 B (RA 500/560) 

Materijali za izvedbu AB  naglavne grede i zida su: 

 Beton: C 30/37– razred izloženosti XF2 max veličine zrna 16 mm 

 Armatura: B 500 B (RA 500/560) 

 Podložni beton: C 16/20 

 

Potporni zid temelji se na dva reda AB pilota Ø120 cm, dubine 25,0 m na osnom razmaku 

od 2,5 m, predviđeno je izvođenje 103 pilota. AB piloti se povezuju naglavnom gredom dimenzija 

400x110 cm (šxv). U naglavnoj gredi (svaki drugi pilot) ostavlja se uvodnica za geotehnička sidra 

pod kutom od 20°. Na naglavnu gredu postavljen je zid promjenjive visine (do 3,0 m) i promjenjive 

debljine: u kruni zida 0,5 m, u nožici 0,8 m.  

Cijela konstrukcija izvodi se iz jednog dijela bez dilatacija te sa AB pilotima čine jedinstvenu 

potpornu konstrukciju. Potporna konstrukcija  dimenzionirana je na način da stabilizira plato uz 

kuće bez obzira na aktivnost klizišta ispod. 

Bušenje pilota se izvodi sa stabilnog radnog platoa na površini terena, strojnom garniturom 

za bušenje pilota. Prilikom bušenja potrebno je kontrolirati uslojenost temeljnog tla u odnosu na 

pretpostavke projekta. Zaštita stjenki bušotina izvest će se zaštitnom kolonom. Po završetku 

bušenja umeće se armaturni koš te izvodi betoniranje kontraktor postupkom s dna bušotine. Piloti 

se izvode u skladu sa normom HRN EN 1536:2015 ili jednakovrijedne norme. Izvedba posebnih 

geotehničkih radova -- Bušeni piloti (EN 1536:2010+A1:2015 ili jednakovrijedne norme).  

Na svim izvedenim pilotima izvodi se ispitivanje integriteta pilota (cjelovitost tijela pilota) 

prema normi ASTM D5882-07- Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of 

Deep Fundations ili jednakovrijedno. 

Iza AB zida u visini naglavne grede formira se drenaža koja se sastoji od drenažnog 

materijala granulacije 8-32 mm te drenažne cijevi fi 200 mm položenoj na tajači od betona C 16/20. 

Ostatak se zatrpava miješanim kamenim materijalom granulacije 0-100 mm uz završni sloj 0,7 m 

glinenog materijala te 0,3 m humusnog materijala iz iskopa. Kameni materijal umotava se u 

razdjelni geotekstil. Izvod drenažne cijevi u najnižoj točci zida je na površinu kamena granulacije 

5-20 cm utisnutog u 10 cm betona klase C16/20. 

 Zemljani radovi uz potpornu konstrukciju 

Za potrebe izvođenja AB pilota i naglavne grede izvodi se plato od miješanog kamenog 

materijala granulacije 0-100 mm širina platoa od naglavne grede je 3,0 m. U svrhu uređenja 

okolnog terena te dodatne stabilnosti potporne konstrukcije plato ostaje kroz cijelo vrijeme 

eksploatacije. Nakon izvođenja betonskih radova na plato se ugrađuje završni sloj od 0,3 m 

humusnog materijala iz iskopa. 

 Geotehnička sidra 

Na AB zidu kao dodatno osiguranje platoa kroz AB pilote ugrađuju se trajna geotehnička 

sidara duljine L=32 m  granicom popuštanja na 873 kN (četiri sajle debljine 0,6'' kvalitete čelika 

ftk=1860 N/mm2) ukupno predviđeno 33 kom. Sidra se ugrađuju pod kutom od 20° od horizontalne 

ravnine te prednaprežu na 350 kN. Sidrišna dionica iznosi 10,0 m. Razmak između sidara je 

r=2,5 m. 
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3.1.2 OPAŽANJE POMAKA 

Za praćenje uspješnosti zahvata na umirenju klizišta potrebno je ugraditi mjernu opremu 

kojom se evidentiraju mogući pomaci u tlu. Predviđena su mjerenja horizontalnih deformacija tla i 

praćenje prostornih pomaka na površini tla.  

Za tehničko mjerenje ugrađuje se: 

 vertikalni inklinometar u pilotu 

 vertikalni inklinometri u zonu armiranog tla, uređenih jaruga  

 geodetske točke 

 piezometri 

Mjerenje horizontalnih pomaka u vertikalno ugrađenim inklinometarskim cijevima u pilotima 

L=25 m izvodi se digitalnom inklinometarskom sondom. U tijelo pilota ugrađuje se inklinacijska 

cijev (tipska ABS plastične cijevi Ø 63 mm) Na vrhu naglavne grede treba ugraditi zaštitnu kapu 

cijevi s ključem. 

U zoni armiranog tla (na zapadnoj strani klizišta) te u na čelu uređene jaruge na istočnoj 

strani klizišta ugrađuje se inklinometar duljine 25 m (ukupno 2 kom). Na vrhu naglavne grede treba 

ugraditi zaštitnu kapu cijevi s ključem. 

Geodetska mjerenja predviđaju praćenje vertikalno i horizontalnog pomaka ugrađenih 

geodetskih repera nivelmanskom metodom. Opažanje vrši se na kruni potporne konstrukcije te na 

vrhu inklinacijske cijevi . Geodetski reperi se postavljaju na početku, sredini i kraju zida Ukupno 6 

kom.  

Pozicije piezometara (3 kom) su uz pozicije inklinometara čime se usvrđuje razina podzemne 

vode. 

Sva pojedinačna mjerenja treba ažurno dostavljati glavnom inženjeru i nadzornom inženjeru 

kako bi se na vrijeme moglo intervenirati ukoliko izmjerene vrijednosti nisu u skladu s projektnim 

predviđanjima. 

Po završetku radova izvodi se obrada podataka pomaka geodetskih točaka, pomaka u 

inklinometaru te vodnog stupca u piezometaru te se izrađuje plan za nastavak monitoringa 

cjelokupne površina. Unutar monitiringa će se ukljućiti i postojeći mjerni instrument (koji su ostanu 

funkcionalni) opisani u izvještaju „Monitoring klizišta u Vinogradskoj ulici u općini Šandrovac“ 30/23 

veljača 2023 izrađenim od Hrvatski geološki institut. Osim plana monitoringa izrađuje se prijedlog 

tehničkog promatranja nad izvedenim zahvatom. Unutar poglavlja tehničkog promatranja definiraju 

se kontrolne liste o zatečenom stanju koje se popunjavaju nakon obavljenog vizualog pregleda, na 

temelju kojih se izrađuju preporuke o održavanju, te otklanjanju eventualnih oštećenja ili 

nedostataka uočenih tijekom tehničkog promatranja. 

 

 

Projektant : 

Davorin Šindler, mag.ing.aedif.  
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4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

4.1 MJERE OSIGURANJA KVALITETE IZVEDBE 

4.1.1 PRIPREMNE RADNJE 

Pripremni radovi obuhvaćaju izradu plana rada i plana organizacije gradilišta. Plan rada treba 

sadržavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja, te popis mehanizacije i tehničkih 

karakteristika opreme. Planom organizacije gradilišta uređuje se organizacija transporta i 

deponiranja materijala potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradilišta daje se na uvid 

Nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloženje. Da bi se upoznali 

uvjeti na terenu, Izvođač radova treba obići lokaciju objekta. Pitanju pristupa lokaciji, uređenju 

radilišta, kao i kretanju po samom radilištu treba posvetiti posebnu pažnju. 

4.1.2 IZVOĐAČ 

Izvođač radova mora posjedovati ateste za materijale koji se ugrađuju te ih zajedno sa 

nalazima ostalih kontrola treba dostavljati nadzornom inženjeru radi praćenja kvalitete i sigurnosti 

radova. Nadzorni inženjer nadalje prema dogovoru i potrebi dobivene podatke dostavlja 

projektantu. 

4.1.3 PROJEKTANTSKI NADZOR 

Projektantski nadzor obavlja projektant. Nakon uvida u Projekt organizacije i tehnologije 

građenja odredit će se dinamika projektantskog nadzora. U sklopu projektantskog nadzora će se 

rješavati detalji izvedbe koji ovise o tehnologiji pojedinog izvođača a nisu u potpunosti riješeni 

projektom. 

4.1.4 GEOTEHNIČKI NADZOR 

Geotehnički nadzor se obavlja od pripremnih radnji prije početaka izvedbe pa do kraja 

geotehničkih elemenata zahvata. U sklopu geotehničkog nadzora obavlja se: 

 obilazak gradilišta i vizualni pregled cjelokupnog područja zahvata,  

 kontrola i registriranje izvedbe geotehničkih elemenata zahvata,    

 ocjena podudarnosti sastava i svojstava tla u odnosu na model tla primijenjen u 

projektu,  

 tumačenje geotehničkih elemenata projekta u dogovoru sa projektantom. 

Osnovni ciljevi geotehničkog nadzora su : 

 evidentiranje promjena u temeljnom tlu u odnosu na provedene istražne radove 

(fotodokumentiranjem), 
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 u slučaju nepredviđenih događaja pokretanje aktivnosti na otklanjanju štetnih 

utjecaja, (npr. ako se pregledom ustanovi da je grubo narušena sigurnost građevine, 

određuju se interventne mjere, sastavlja se izvještaj i obavještavaju projektant i glavni 

nadzornim inženjer). 

Redovni vizualni pregledi obavljaju se u skladu sa dinamikom radova, a barem dva puta 

tjedno. Izvanredni vizualni pregledi obavljaju se prema potrebi (npr. nakon velikih kiša, promjena 

stanja u okolini i sl.).  

Osnovni podaci o obavljenom geotehničkom nadzoru unose se u Građevinski dnevnik. 

4.1.5 GEODETSKI RADOVI 

Za cijelo vrijeme građenja izvoditelj mora trajno kontrolirati ispravnost prethodno izvršenog 

iskolčenja. Kontrolira se ispravnost iskolčenih osi građevine, osiguranje svih točaka, 

postavljenih poprečnih profila, repera i poligonskih točaka. 

Izvoditelj je u potpunosti odgovoran za očuvanje i za zaštitu svih geodetskih iskolčenja, 

oznaka i osiguranja na području izvođenja radova. Dođe li do oštećenja ili do uništenja pojedinih 

točaka, njihovih osiguranja, repera, pokosnih letava, obveza je izvoditelja da odmah o tom 

obavijesti nadzornog inženjera. U najkraćem roku izvoditelj mora o svom trošku obaviti popravak 

nastalih oštećenja ili obnovu. Nadzorni će inženjer provjeriti svaki takav popravak ili obnovu. U 

posebnim slučajevima nadzorni inženjer ima pravo ponovno postavljanje uništenih točaka 

povjeriti i drugom poduzeću, i to na trošak izvoditelja. 

Pri građenju nasipa, nasutih brana i sličnih zemljanih konstrukcija, iskolčenja osi treba u 

načelu obnavljati na svaki 1,0-1,5 m izvedene visine. Za velike nasute brane i nasipe visine veće 

od 10 m, osim obnavljanja iskolčenja osi, izvoditelj mora u spomenutim visinskim intervalima 

iskolčiti i granice različitih materijala. 

Svaku moguću promjenu projekta mora izvoditelj provesti na terenu. U skladu s tim izvoditelj 

će izvršiti sva potrebna iskolčenja, provesti osiguranja osi građevina i drugih točaka te na 

postavljenim poprečnim profilima. Sve promjene izvoditelj će ucrtati u nacrte osiguranja osi 

građevina. Izvoditelj je obvezan dati nadzornom inženjeru na uvid sve podatke o iskolčenima zbog 

promjena u projektu. 

 Iskolčenje i osiguranje iskolčenja  

Opis radova  

Iskolčenje osi trase ili građevina obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz 

projekta prenose na teren. Ovi radovi uključuju:  

 iskolčenje osi trase ili građevina;  

 iskolčenje projektiranih poprečnih profila;  

 osiguranje iskolčenih točaka za vrijeme gradnje.  

Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, 

terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i 

satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om.  

Materijali  

Za stabilizaciju osnovnih mreža i operativnih poligona koriste se betonski stupići s označenim 

središtem, plastične oznake s klinovima od bronce ili nehrđajućeg čelika te mesingana ili čelična 

sidra. Za obilježavanje detaljnih točaka građevina koriste se drveni kolčići, čelična ili mesingana 

sidra, čavli te različite boje. Način stabilizacije i održavanja referentnih geodetskih točaka određeni 

su pravilnicima Državne geodetske uprave.  

Opis izvođenja radova  

Nadzorni inženjer kroz elaborat iskolčenja predaje izvođaču geodetskih radova podatke o 

točkama geodetske osnovne mreže i operativnog poligona koje su primjereno stabilizirane u skladu 
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s terenom na kojemu se radovi izvode. Sve navedene geodetske točke ili mreže trebaju biti 

određene u važećem državnom koordinatnom sustavu, a sve u skladu s važećim geodetskim 

pravilnicima.  

Nadzorni inženjer predaje izvođaču geodetskih radova i podatke o visinskim točkama 

(reperima) postavljenim duž trase, kao i određeni broj repera koji je uspostavljen kod svakog većeg 

objekta. Reperi moraju biti stabilizirani na čvrstom tlu, u stijeni ili u nekom drugom stabilnom 

objektu te označeni jasno vidljivom vodootpornom bojom i određeni u važećem državnom 

visinskom sustavu.  

Nadzorni inženjer treba biti posebno upoznat s geodetskim radovima koji se izvode pri 

gradnji navedenih građevina. Izvođač geodetskih radova iskolčava os trase prema numeričkim 

podatcima iz projekta u razmacima koji ovise o topografskim obilježjima (reljefu) terena, ali koji 

nisu veći od 50 m.  

Iskolčenje projektiranih poprečnih profila treba obaviti prema potrebama izvođača 

građevinskih radova. Na zahtjev izvođača radova mogu se iskolčiti i dodati poprečni profili 

(međuprofili).  

Obveza je izvođača geodetskih radova obaviti iskolčenja svih građevina prema projektu i 

podatcima iskolčenja. Prije toga izvođač geodetskih radova treba nadzornom inženjeru dati na uvid 

i odobrenje nacrte i podatke iskolčenja točaka u položajnom i visinskom smislu te plan osiguranja 

iskolčenih točaka.  

Nadzorni inženjer će u roku od tri dana upisom u građevinski dnevnik potvrditi da odobrava 

navedenu dokumentaciju. Tek nakon tog upisa u građevinski dnevnik izvođač geodetskih radova 

može započeti iskolčenje građevina.  

U slučaju da nadzorni inženjer ima primjedbe na dokumentaciju za iskolčenje, tada će iznijeti 

zahtjeve koje izvođač geodetskih radova mora ispuniti prije nego što započne s iskolčenjima 

građevina.  Izvođač geodetskih radova dužan je iskolčavati trasu ili točke objekta, poprečne profile, 

obavljati osiguranje za vrijeme građenja na način primjeren uvjetima rada na gradilištu.  

Poslije svakog iskolčenja izvođač geodetskih radova mora izvijestiti nadzornog inženjera o 

izvedenim radovima radi potrebne kontrole. To je od posebne važnosti za građevine ili njihove 

dijelove koji se zatrpavaju. Izvođač geodetskih radova je odgovoran za svaki propust koji je, 

namjerno ili nenamjerno, učinio.  

Kod primopredaje trase investitor predaje izvođaču nacrte trase, i to:  

a. situaciju u mjerilu 1:1000 (1:2000 ili drugom) s ucrtanom osi te naznakom 

elemenata trase. U situaciji su, također, ucrtane referentne geodetske točke 

potrebne za iskolčenje;  

b. račun glavnih i detaljnih točaka osi trase ili objekta i profila  

c. popis koordinata osnovnih točaka i točaka operativnog poligona s položajnim 

opisima;  

d. popis repera s položajnim opisima;  

e. skicu položaja svih referentnih točaka;  

f. uzdužni profil trase objekta s niveletom, stacionažama i kotama najmanje na položaj 

svakoga poprečnog profila trase određenog u projektu.  

Nakon preuzimanja iskolčenja osi ili trase građevine, izvođač geodetskih radova dužan je 

sve preuzete točke osigurati na način da se tijekom građenja ili po njegovom završetku navedene 

točke mogu obnoviti s istom kvalitetom podataka.  Osim detaljnih točaka trase, odnosno drugih 

građevina izvođač je dužan osigurati i sve referentne točke uzduž trase vodovoda i kanalizacije ili 

pojedinačnih građevina.  

Osiguranje točaka mora biti izvedeno na dovoljnoj udaljenosti od ruba građevine, odnosno 

područja radova. Osiguranje točaka se provodi kolčićima koji su istih mjera kao i kolčići za 

označavanje osi građevine. Osiguranje posebnih točaka trase ili građevina obavlja se letvicama 

poprečnog presjeka 3 x 5 cm postavljenih u obliku trokuta iznad osiguravane točke. O postupku 

osiguranja točaka izvođač geodetskih radova vodi zapisnik i skicu, odnosno nacrt osiguranja. Jedan 

primjerak nacrta osiguranja izvođač geodetskih radova predaje nadzornom inženjeru.  
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Način preuzimanja radova  

Investitor putem izvoditelja radova predaje izvođaču geodetskih radova glavni i izvedbeni 

projekt u analognom i digitalnom obliku te podatke o referentnim geodetskim točkama.  Nadzorni 

inženjer i izvođač geodetskih radova trebaju utvrditi stvarno stanje referentnih geodetskih točaka 

na terenu. U slučaju uništenja uspostavljenih točaka dogovorit će njihovu obnovu na teret 

investitora.  

O svim promjenama projekta investitor, odnosno nadzorni inženjer dužni su pravovremeno 

informirati izvođača geodetskih radova. U slučaju da izvođač geodetskih radova nije pravovremeno 

informiran o promjeni projekta, troškove za dodatna geodetska mjerenja snosi investitor.  

Zahtjevi kvalitete  

Točnost i pouzdanost referentnih geodetskih točaka mora biti u skladu s geodetskim 

Pravilnicima i normama za pojedine vrste mjerenja te u skladu sa zahtjevima za točnost izvođenja 

pojedinih radova, prema ovim ili Posebnim tehničkim uvjetima te zahtjevima projekta. Ukoliko 

nadzorni inženjer iskaže sumnju u pouzdanost izvođenja nekih radova utvrđenih projektom, može 

radove obustaviti. Tada je izvođač geodetskih radova, po nalogu nadzornog inženjera, dužan 

ponoviti mjerenja. Geodetska kontrola, u položajnom i visinskom smislu, provodi se za čitavo 

vrijeme građenja. Ako nadzorni inženjer nije zadovoljan kvalitetom geodetskih podataka, ima pravo 

sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj osobi, odnosno tvrtki.  

Obračun radova  

Rad na iskolčenju linijskih građevina obračunava se po m duljine, a iskolčenja svih drugih 

građevina prema m2. 

 

 Izmjera stvarnog (izvedenog) stanja gotovih građevina 

Opis radova  

Po završetku svih radova na linijskim i drugim objektima, a prije tehničkog prijama, izvođač 

je dužan po izvođaču geodetskih radova, na zahtjev investitora, obnoviti os trase, odnosno točaka 

objekta te svih referentnih geodetskih točaka. Napravljeni elaborat predaje se, uz zapisnik, 

investitoru. 

I nadzorni inženjer, prije tehničkog prijama, ima pravo tražiti od izvođača radova dodatna 

geodetska mjerenja izgrađenog objekta.  

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid Povjerenstvu za 

tehnički pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, na 

uvid i: 

 elaborat iskolčenja ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije,  

 geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu kao dio 

geodetskog elaborata za evidentiranje građevina koji je ovjerilo tijelo državne uprave 

nadležno za poslove katastra, izradila fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje te 

djelatnosti po posebnom propisu.  

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata su:  

 naslovna stranica;  

 geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu sa prikazom 

granica građevinske (katastarske) čestice prema pravilima za prikazivanje katastarskih 

čestica na katastarskome planu;  

 popis koordinata;  

 tehničko izvješće o elaboratu.  

Detaljni sadržaj geodetskog elaborata, ovisno u koju je svrhu izrađen, dan je u Pravilniku o 

parcelacijskim i drugim elaboratima.  
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Snimak izvedenog stanja investitor naručuje u svrhu izdavanja uporabne dozvole.  

Potvrđivanje elaborata za evidentiranje građevine provodi se u katastarskom operatoru 

nakon ishođenja uporabne dozvole pod uvjetom da je u katastarskom operatoru formirana 

građevinska (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.  

Zemljišnoj knjizi dostavlja se prijavni list i pravomoćno rješenje doneseno u upravnom 

postupku po službenoj dužnosti od strane katastarskog ureda.  

Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana 

uporabna dozvola.  

Investitor podnosi zahtjev za upis novoizgrađenog objekta u katastar i zemljišnu knjigu i 

tako legalizira izgrađeni objekt, tj. dužan je ishoditi uporabnu dozvolu.  

Uporabnu dozvolu izdaje ured koji je izdao i prethodne dozvole. Izdavanju uporabne dozvole 

prethodi tehnički pregled građevine.  

Kontrola kvalitete radova  

Kvaliteta, točnost i pouzdanost mjerenja mora biti u skladu s pravilnicima i normama za 

pojedine vrste geodetskih radova ili prema Posebnim tehničkim uvjetima.  

Ovjerom elaborata od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra potvrđuje se da 

je elaborat u skladu sa svim geodetskim pravilima i normama.  

Obračun radova  

Uobičajeno je obračun geodetskih radova iskazivati po m2, odnosno hektaru (ha), a kod 

linijskih građevina obračun može biti po m1. 

4.1.6 ZEMLJANI RADOVI 

 Uklanjanje humusa 

Ispod svake građevine otklanja se humusni sloj zemlje. Preporučljiva dubina skidanja 

humusa ja cca 30 cm što dakako uvelike ovisi o strukturi tla gdje se humus skida (priloženo u 

tablicama obračuna količina). Skinuti sloj humusa i ostali dio iskopane zemlje treba deponirati na 

samom gradilištu. Višak zemlje odvozi se na trajnu deponiju. Lokalno deponiranu zemlju kasnije 

koristimo za humusiranje i zatravljenje terena.  

Opis rada  

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje na privremena 

ili stalna odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja 

kvalitete, zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Zbog svojih svojstava humus pod opterećenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama 

količine vode osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora 

ga se odstraniti. 

Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti 

na zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega 

mora odvojiti prije upotrebe humusa pri humusiranju kosina nasipa ili usjeka. 

Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s ne 

humusnim materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik 

odlagališta za njegovo odlaganje. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona 

prekomjerno razvlažila. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna 

poprečna i uzdužna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan nasipa priključkom na neki odvodni jarak, 
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potok ili prirodnu depresiju. 

Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah 

urediti i zbiti. 

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i 

životinjskih ostataka koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako 

humusni, nije moguće jasno odijeliti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na 

osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari (HRN U.B1.024 ) ili jednakovrijedno.  Ako nije 

drukčije određeno, humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina 

organskih tvari veća od 10 mas. %. 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) volumena stvarno iskopanog humusa, a plaća po 

ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju iskop humusa, svi utovari istovari, odvozom na 

deponiju s razastiranjem i planiranjem te plaćanjem naknade za korištenje deponije kao i sve ostalo 

prema opisu u ovom poglavlju. 

 Široki iskop 

Opis rada  

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom, planom osiguranja kvalitete 

ili zahtjevom nadzornog inženjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka, pozajmišta, iskopi radi korekcija 

vodotoka i regulacija rijeka, iskopi kod devijacije pruge, cesta i prilaznih putova, kao i široki iskopi 

pri gradnji objekata (mostova, pothodnika, nadvožnjaka, podvožnjaka, propusta). Rad uključuje i 

utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz i istovar na deponiju te plaćanje 

naknade za njeno korištenje, uređenje i sanaciju deponije. Iskop se obavlja prema visinskim 

kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla 

i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u skladu s ovim uvjetima. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o: 

 predviđenim objektima  

 vrsti tla, 

 mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz, 

 visini i dužini zahtijevanog iskopa, 

 količini tla koje treba iskopati, 

 prijevoznim dužinama, 

 rokovima završetka iskopa, odnosno rokovima dovršetka građevine, 

 važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na građevini,  

 ekonomičnosti iskopa. 

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor 

tehnologije rada, izvođač će, držeći se odgovarajućih važećih propisa i normi, izabrati optimalnu 

tehnologiju za iskop. 

Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: 

 iskop u punom profilu s čela, 

 iskop usjeka (zasjeka) sa strane, 

 iskop u uzdužnim slojevima, 

 iskop s uzdužnim prosjekom. 

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po 

projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere 

sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, infrastrukturnih vodova i 

potrebnih komunikacija. 
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Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući 

slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za 

to nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba 

obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a 

ručni rad ograničiti na nužni minimum. Ručni iskop se predviđa u području infrastrukturnih vodova.  

ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE "C"  

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, 

nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skrejperom. 

U ovu kategoriju spadala bi: 

 sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline 

 (ilovače), pjeskovite prašine i les, 

 krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno 

 njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

 mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih 

materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Ako je iskopani materijal 

osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo privremeno odlaganje u ceste nije dopušteno, pa se 

prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili odvesti na 

deponiju. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa 

o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe. 

Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja 

mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se odvesti u pogodne 

recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci 

nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka 

svih radova na projektu, izvođač je dužan brinuti se o tome da zbog moguće nepravilne odvodnje 

ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i 

predaje objekta na upotrebu. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana 

krupnozrnata tla do 2:1 za sitnozrnata vezana koherentna tla. Kako materijale dobivamo iskopom 

u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, količina vlage obično im je visoka, a mogu sadržavati i 

veliku količinu organskih tvari, potrebno je provesti ispitivanja pogodnosti materijala prije ugradnje. 

Ako se ispitivanjima utvrdi da materijali nisu za ugradnju, nadzorni će inženjer odrediti mjesto 

odlaganja tog materijala. Takvi materijali se najčešće upotrebljavaju za zatrpavanje kanala i 

depresija, izvan područja konstrukcije. 

Ako se iskopaju veće količine materijala od projektiranih ili odobrenih od nadzornog 

inženjera, tj. nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se. 

Obračun rada  

Rad se mjeri u kubnim metrima (m3) stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. U 

jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, 

odvozom i istovarom viška materijala na deponiju, troškovi privremenog i trajnog deponiranja te 

radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje 

iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za 

taj rad. 

 Iskop stepenica  

Opis rada  

Rad obuhvaća iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima u svim kategorijama 

materijala, s utovarom, prijevozom i istovarom na deponiju te plaćanje naknade za njeno 

korištenje, uređenje i sanaciju deponije, prema profilima i mjerama danim u projektu ili po odredbi 

nadzornog inženjera.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 
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Izrada  

Sav se rad na iskopu stepenica obavlja upotrebom odgovarajuće mehanizacije. Iznimno, 

manji se dio rada može obaviti ručno, no takav rad treba svesti na najmanju mjeru. Na nagnutim 

terenima, za stabilno nalijeganje nasipa na temeljno tlo odnosno na trup postojećeg kolosijeka, 

stepenice se rade kod svih nagiba većih od 20°. 

Širina stepenica može biti od min. 1 m ili više s međurazmakom. Visina stepenica je do max. 

1,5 m. Stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 5%. Kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1 

ili blaže. 

Temeljno tlo mora na stepenicama imati traženu zbijenost, ovisno o vrsti tla i visinskom 

položaju. 

Obračun rada  

Iskop stepenica mjeri se po stvarno iskopanoj količini sraslog tla, u kubnim metrima (m3). 

Iskop stepenica plaća se po kubnom metru iskopanog tla po jediničnim cijenama u koje je, osim 

iskopa, uključen odvoz i istovar viška materijala na deponiju te potrebno oblikovanje ploha na 

padini i u temeljnom tlu.  

Za višak iskopa, koji nije iskazan projektom ili odobren od nadzornog inženjera, troškove 

plaća izvođač. 

 Iskopi za temelje i građevne jame  

Opis rada  

Rad obuhvaća iskope za temelje širine do 2 m i građevne jame za objekte šire od 2 m, raznih 

dubina, u zemljanom materijalu. Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama 

iz projekta. 

Sav rad na iskopu mora biti obavljen u skladu s posebnim geotehničkim projektom, 

propisima, planom osiguranja kvalitete, planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera 

i ovim uvjetima. 

U rad na iskopu se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih 

ili izvorskih voda, vertikalni prijenos iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje oko gotovog 

temelja i odvoz na odlagalište viška iskopanog materijala. 

Radovi na izradi zaštite građevinske jame (talpe, žmurje, piloti, itd.) nisu predmet ovog 

poglavlja. Obrađeni su u geotehničkim radovima. 

Opis izvođenja radova  

Metode iskopa građevne jame definirane su ovisno o sljedećim okolnostima:  

 vrsta materijala u kojem se izvodi iskop, 

 položaj dna iskopa u odnosu na razinu vode,  

 ukupna dubina iskopa od površine terena,  

 položaj susjednih građevina.  

Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih 

objekata i komunikacija.  

Posebno treba paziti da prilikom iskopa ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa kako ne bi došlo do klizanja pokosa ili odrona. Izvoditelj je dužan svaki slučaj 

potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera ili za 

složenije slučajeve prema projektu sanacije.  

Iskop se obavlja strojno upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava prema 

odabranoj tehnologiji, a iznimno manji dio rada se može obavljati ručno tamo gdje se ne može 

raditi strojevima. 

Iskopani materijal treba odbacivati od stjenki i ruba iskopa na potrebnu sigurnu udaljenost 

zbog opasnosti od urušavanja, te ga razvrstati po upotrebljivosti za nasipavanje oko temelja, za 
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ugradnju u nasipe ili za prijevoz na odlagalište.  

Ako je dno građevne jame u nevezanom materijalu treba ga neposredno prije izrade temelja 

ili objekta urediti nabijanjem. Ako je dno temeljne jame u vezanom (koherentnom) materijalu i ako 

je došlo do raskvašenja ili oštećenja dna potrebno je neposredno prije izrade temelja ili objekta 

napraviti zamjenu materijalu ili na drugi odgovarajući način urediti oštećeni dio tla.  

Ako je krivnjom izvoditelja došlo do prekopa dna građevne jame izvoditelj je dužan zamijeniti 

nedostajući materijal prema odredbama nadzornog inženjera odnosno u skladu s projektnim 

zahtjevima.  

Iskope za temelje treba obavljati prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja. 

Ako nije drukčije predviđeno geotehničkim elaboratom ili projektom, iskope za temelje treba 

pregledati specijalist - geomehaničar (po potrebi i geolog) i/ili nadzorni inženjer te utvrditi da li 

materijali u iskopu odgovaraju predviđenima u geotehničkom elaboratu (projektu) i upisom u 

građevni dnevnik odobriti daljnju izgradnju.  

Građevne jame treba oblikovati prema projektu. Ako je projektom predviđeno 

podgrađivanje, a tijekom rada nastanu okolnosti koje iziskuju promjenu načina razupiranja, izvođač 

o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera.  

Ako se pri iskopu pojavljuju prepreke kao što su kabeli, kanali, drenaže, ostaci objekata, 

izvođač je dužan o tome obavijestiti nadzornog inženjera koji odlučuje na koji će način izvođač 

odstraniti ili osigurati takve prepreke, poštujući sve propise i upute vezane za njihovo djelovanje i 

upravljanje. 

Ako se prilikom iskopa obavlja i crpljenje vode, onda se to treba raditi tako da se ne smanji 

zbijenost tla ili da se ne odnose sitnije čestice. Radi smanjenja brzine i količine dotoka vode, izrađuje 

se žmurje od dasaka, betonskih ili čeličnih talpi sa žljebovima. 

Pri iskopu treba primijeniti sigurnosne mjere radi zaštite pokosa, što je dužnost izvođača. 

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku. Nakon izvedenih 

radova potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku.  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi 

evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 

radova, te usklađenost s projektom.  

Obračun radova  

Rad se obračunava kubnim metrima (m3) po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju 

prema mjerama iz projekta ili odredbama nadzornog inženjera. Mjeri se od gornjeg ruba do dna 

iskopa, pri čemu se uzimaju u obzir i kategorije tla.  

Dubine se mjere od prosječne kote terena na obodu građevne jame koja se smatra 

ishodišnom razinom za određivanje dubine iskopa. Mjeri se i iskop za potrebni radni prostor. Ako 

projektom nije drukčije određeno, kada se građevna jama za temelj podgrađuje, izvoditelju se 

priznaje iskop za radni prostor širine 50 cm koji se računa kao svijetli razmak između oplate 

građevne jame i oplate temelja.  

U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa temelja građevnih jama, tj. 

iskopi, potrebna razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje 

iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, 

kao i uređenje i čišćenje terena poslije završetka ovih poslova, a sve prema opisu iz ovog poglavlja, 

pa izvoditelj nema pravo zahtijevati bilo kakve dodatne naknade. U cijenu je uključen i odvoz i 

istovar viška materijala na deponiju te troškovi privremenog i trajnog deponiranja. Ako nije drukčije 

ugovoreno pregledi iskopa s upisom u građevni dnevnik trošak su izvoditelja.  

 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem  

Ovaj rad obuhvaća sve radove na mehaničkom zbijanju, koji se moraju obaviti kako bi se 
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sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa , zaštitnog sloja, 

gornjeg ustroja pruge i prometno opterećenje.  

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, planom osiguranja kvalitete, 

zahtjevima nadzornog inženjera i ovim uvjetima. 

Izrada  

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, 

odnosno odredbi nadzornog inženjera. Temeljno to se uređuje i poravnava prema projektiranim 

kotama, uzdužnim i poprečnim nagibima. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u 

stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili 

rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom 

Proctorovu postupku (HRN U.B1.038) ili jednakovrijedno, pristupa se zbijanju. 

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od 

prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, 

temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana 

odvodnja temeljnog tla. 

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za 

zbijanje, ovisno o vrsti vezanog tla. 

Kontrola kakvoće  

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

 HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla ili 

jednakovrijedno 

 HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode ili jednakovrijedno 

 DIN 18125-2 Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak ili jednakovrijedno 

 

Tekuća ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Dpr) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti 

materijala). Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog tla. 

Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i 

veću gustoću ispitivanja od navedenih. 

Kontrolna ispitivanja  

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, 

stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 

uređenog temeljnog tla.  

Obračun radova  

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, 

eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
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 Ugradnja geotekstila  

Opis radova  

Polaganjem geotekstila dolazi do odvajanja slojeva materijala bitno različitih karakteristika 

(granulometrijskog sastava kao i svojstava koja proizlaze iz toga) pri čemu se osigurava minimalna 

vodopropusnost kao i mehanizam filtriranja kojim se ograničava ispiranje sitnozrnatog materijala 

pri prolazu vode iz slabo nosivog temeljnog tla u sloj od zrnatog kamenog materijala. Onemogućava 

se pojava pornog tlaka, na površini sustava „temeljno tlo - geotekstil - zrnati kameni materijal“ te 

se na taj način uspostavlja povećana razina nosivosti.  

Dijelovi trase na kojima se ovim načinom uređuje temeljno tlo određeni su projektom. 

Izvođač može kada to uvjeti tla zahtijevaju predložiti primjenu geotekstila za uređenje temeljnog 

tla i na dijelovima trase gdje to nije predviđeno projektom. U tom slučaju mora dobiti suglasnost 

nadzornog inženjera. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja 

kvalitete (PKOK), Projektom organizacije građenja (POG) i zahtjevima nadzornog inženjera. 

Materijali  

Pri uređenju tla primjenom netkanih tekstila njegova je osnovna zadaća odvajanje dvaju 

materijala bitno različitog granulometrijskog sastava i svojstava u cilju sprječavanje međusobnog 

miješanja tih materijala, izbjegavanje gubitaka materijala uslijed utiskivanja krupnozrnatijeg 

materijala u sitnozrnatiji, poboljšanje mogućnosti zbijanja, omogućavanja prolaza vozila po sloju 

zrnatog kamenog materijala, sprječavanje ulaska sitnozrnatog materijala u krupnozrnati 

mehanizmom pumpanja prilikom dinamičkih opterećenja nastalih djelovanjem prometa, dugoročno 

osiguranje otpornosti temeljnih slojeva na smrzavanje izolacijom finog materijala. Pored osnovne 

funkcije odvajanja geosintetski materijal ima i dodatnu funkciju filtriranja radi ograničavanja 

ispiranja sitnog materijala prilikom prolaza vode iz sitnozrnatog u krupnozrnato tlo uz osiguranje 

protoka vode po mogućosti bez pojave pornog tlaka. 

Geotekstil se koristi kao element za odvajanje i ne preuzima statički dokazanu funkciju 

armiranja.. 

Svaki geotekstil mora bez obzira na svoju funkciju izdržati uvjete ugradnje. Pri ugradnji 

pojavljuju se dinamička i statička naprezanja na proboj, pucanje i razvlačenje.  

Nosivi geotekstil mora biti netkan, UV stabilan, bez recikliranih vlakana a sastoji se od 

slijedećih karakteristika: 

r.br. 

 

svojstvo 

 

metoda ispitivanja kriterij 

1 Tlačna sila proboja klipa (CBR) EN ISO 12236 2.000 N, 

2 Vlačna čvrstoća uzd/pop. pri izduženju 

od 5% 

EN ISO 10319 20/20 kN/m, 

3 minimalno vrijeme otpornosti na 
izloženost UV 

EN ISO 20432 Prekriti unutar 15 dana 
od polaganja 

4 Trajnost  EN ISO 13438 Očekivani vijek 
trajanja 50 godina u tlu 

4<pH<9 i temperature 
<25C 

 

Rukovanje geotekstilom i ugradnja  

Skladištenje  

Geotekstil se uobičajeno isporučuje u rolama sa i bez zaštitnih omotača. 

Ukoliko se geotekstil skladišti na gradilištu potrebno je razlikovati: 
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 kratkotrajno skladištenje do mjesec dana i  

 dugotrajno skladištenje od preko mjesec dana pa do nekoliko mjeseci.  

U slučaju kratkotrajnog skladištenja ne postoje posebni propisi. Međutim, preporučuje se 

prekriti otvorene role geotekstila, kako bi ih se zaštitila od djelovanja UV-zraka i vlage.  

Kod dugotrajnog skladištenja geotekstil je potrebno zaštititi od UV-zračenja i vlage.  

Smrzavica nema bitan utjecaj na svojstva geotekstila. Problemi se mogu javiti kod ugradnje 

zaleđenog geotekstila, jer prilikom postavljanja uslijed savijanje ili smicanja može doći do pucanja 

vlakana.  

Transport geotekstila  

Kako bi se kod polaganja geotekstila na gradilištu postigla visoka učinkovitost te kako bi bilo 

što manje preklapanja, pogodnije je koristiti role veće širine. Radi pažljivijeg transporta, potrebno 

je koristiti stabilne traverze primjerice montirane na viličar ili bager, a koje se mogu umetnuti u 

rolu. Oni trebaju podupirati rolu po cijeloj dužini, te na taj način spriječiti savijanje i omogućiti 

jednostavno odmotavanje. 

Uporaba hvataljki bagera, lanaca, sajla ili drugih neodgovarajućih pomoćnih sredstava za 

istovar rola geotekstila i njegovo podizanje na mjesto uporabe ili za namještanje i odmotavanje 

nije dozvoljena jer geotekstil može pretrpjeti znatna oštećenja koja se, prije svega, odnose na 

vanjske slojeve, a savijanjem role također i na unutarnje slojeve.  

Oštećenja u transportu i polaganju potrebno je spriječiti odgovarajućim postupanjem na 

gradilištu i korištenjem odgovarajućih pomoćnih sredstava (transportne traverze i traverze za 

odmotavanje).  

Kod svakog pretovara i istovara treba paziti da se vanjski slojevi role mehanički ne oštete 

(rupe, ogrebotine itd.).  

Polaganje geotekstila  

Geotekstil treba polagati pažljivo i na što ravniju površinu. U svakom slučaju, geotekstil 

treba navući do vanjskog ruba nasutog sloja (usidrenje) i ne treba ga ograničiti na područje vožnje.  

Geotekstil treba pažljivo polagati i dobro zategnuti tako da se ne stvaraju nabori. Površina 

na koju se polaže treba biti po mogućnosti sasvim ravna.  

Ukoliko je role geotekstila građevinskim strojevima moguće transportirati na mjesto 

polaganja, kod primjene na velikim površinama moguće je direktno, ručno odmotavanje rola. 

Kod malih površina i loše pristupačnosti preporučuje se prethodno rezanje na potrebnu 

veličinu polaganja.  

Strojno polaganje je praktički ograničeno na velika gradilišta gdje se isplati preinaka 

građevinskih strojeva za ovu svrhu (naprava za odmotavanje).  

Minimalna vlačna čvrstoća geotekstila u slučaju strojnog polaganje mora iznositi u uzdužnom 

i poprečnom smjeru Fmin = 7,0 kN/m.  

Položeni geotekstil u pravilu treba prekriti isti dan sa materijalom za nasipavanje, te ga iz 

tih razloga treba polagati u zavisnosti od napredovanja radova.  

Po postavljenom geotekstilu građevinski strojevi smiju prelaziti najranije nakon nanošenja 

nasutog sloja u debljini od minimalno 0,4 m, budući da bi se u protivnom geotekstil mogao oštetiti. 

Kod posebnih namjena može biti zahtijevana i veća debljina nasutog sloja.  

Spojevi  

Širina traka geotekstila je ograničena. Uobičajene širine kreću se od 3 do 5 m. Stoga je u 

praksi često potrebno međusobno spajanje traka. Pri tome treba razlikovati da li je potreban 

rastavljivi ili nerastavljivi spoj.  

U pravilu se trake geotekstila ugrađuju s preklapanjem u smjeru nasipanja (slijedeća slika). 

Za posebne namjene se trake geotekstila također mogu i šivati, lijepiti ili zavarivati. 
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Rastavljivi spojevi kod primjene geotekstila s funkcijom razdvajanja, filtriranja i dreniranja 

rade se s preklopom pri čemu razlikujemo dva slučaja:  

 Slučaj 1: dobra, ravna površina polaganja kod srednje nosivosti tla (npr. gradnja 

prometnica, nasipa), jednostavna kontrola postavljanja - preklapanje najmanje 0,3 m,  

 Slučaj 2: loša, nepravilna površina polaganja kod vrlo loše nosivosti tla, kontrola 

polaganja ograničena (opasnost od većih deformacija), na primjer odvodnjavanja, 

hidrogradnja - preklapanje najmanje 0,5 m. 

Kada se geotekstil za razdvajanje polaže ispod vode, širina preklapanja mora biti minimalno 

1,0 m.  

Kod poprečnih spojeva je dovoljan preklop od 0,3 m. Kod spojeva u uzdužnom smjeru trase, 

trebalo bi se pridržavati širine preklopa od 0,5 m. 

Da se spriječi klizanje geotekstila na mjestu preklapanja pri nasipanju, preklapanje se izvodi 

u smjeru nasipanja materijala. 

Ugradnja i zbijanje prvog nasipnog sloja  

Prvi nasipni sloj nanosi se s čela jer treba izbjegavati vožnju po geotekstilu. Debljina prvog 

nasipnog sloja na slabo nosivim tlima u zbijenom stanju treba iznositi barem trostruku veličinu 

najvećega zrna, odnosno najmanje 40 cm. Način zbijanja (statičko, dinamičko) odabire se ovisno 

o temeljnom tlu i nasipnom materijalu. Traženu debljinu sloja treba postići na cijeloj širini. Prema 

potrebi, udubljenja (kolotrazi) treba ispuniti materijalom, a sloj nasipa po cijeloj širini ponovo sabiti.  

Zahtjevi kakvoće  

Osiguranje kakvoće za geotekstile provodi se prema zahtjevima iz projekta. 

Način preuzimanja izvedenih radova  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi 

evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih 

radova, te usklađenost s projektom.  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, 

o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru 

izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s projektom, a 

rezultatima ispitivanja kakvoća upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

Obračun radova  

Rad na postavljanju geotekstilu obračunava se u kvadratnim metrima (m2). Plaća se po 

jediničnoj cijeni iz ugovora, a u cijenu ulazi sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju geotekstila 

kao i sve ostalo potrebno za polaganje geotekstila. 

 Izgradnja nasipa  

Opis radova  

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje te planiranje i 

zbijanje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. 
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Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja 

kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera. 

Izrada  

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu 

koji je najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. Od toga se može odstupiti jedino 

pri izradi silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u većem nagibu. U 

poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad u svim fazama izrade. 

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati 

treba od nižega ruba prema višemu. 

Materijal treba navoziti po već djelomično zbijenom nasipu, po mogućnosti uvijek po novom 

tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem 

novog sloja nasipa može se otpočeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je tražena 

zbijenost dokazana ispitivanjem. 

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom 

nasipnog materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. 

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnosti zbijanja s određenim nasipnim materijalom 

i strojevima, debljina nasipnog sloja određuje se na pokusnoj dionici. 

Ispitivanje se obavlja na pokusnoj dionici površine 500 m2 kako slijedi: 

 Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlažnosti i debljine za koju se 

pretpostavlja da se može u cijelosti zbiti predviđenim sredstvima za zbijanje. 

 Sloj se, zatim, zbija raznim brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon određenog 

broja prijelaza ispituje zbijenost. 

 Zbijenost se ispituje na najmanje četiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u 

donjoj polovici sloja. Ispitivanje i ocjena obavljaju se prema metodama i zahtjevima 

iz projekta. 

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inženjer daje odobrenje za pogodan način rada 

upisom u građevinski dnevnik. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvođača, 

a tako izrađena dionica, ako se nalazi na trasi i ako je zbijenost zadovoljavajuća, priznaje se kao 

izrađeni nasip. 

Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa tek nakon 

što nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izrađenog nasipa. Po završetku nasipa 

dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi. 

Kontrola kakvoće  

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama 

iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) 

mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka osi po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može 

zahtijevati ispravku prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomoću 

stepenica, primjenom iste kakvoće materijala, te istim strojevima za zbijanje, do postizanja tražene 

zbijenosti. Nije dopušteno smanjenje nagiba pokosa nasipa "naljepljivanjem" sloja materijala bez 

zbijanja i bez prethodne izrade stepenica. 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

 HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.018/80 ili CEN ISO/TS 17892 4 Određivanje granulometrijskog sastava ili 

jednakovrijedno 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

 HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla ili CEN ISO/TS 17892-1 

Određivanje vlažnosti ili jednakovrijedno 
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 HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla ili CEN ISO/TS 17892 2 

Određivanje gustoće sitnozrnoga tla ili jednakovrijedno 

 HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče ili 

jednakovrijedno 

 DIN 18125-2 Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak ili jednakovrijedno 

 

Na svakom izvedenom sloju nasipa ispituje se zbijenost materijala. 

Zbijenost nasipa:  

Zbijenost se ispituje prema važećoj hrvatskoj normi HRN U.B1 046 ili 

jednakovrijedno gdje se traži modul stišljivosti Ms.  

 

Tekuća ispitivanja  

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji 

u svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Tekuća ispitivanja obuhvaćaju 

 određivanje modula stišljivosti (Mv) kružnom pločom ø 30 cm svaki ugrađeni sloj 

izvedenog nasipa prema HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno, 

 Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip najmanje na svakih 100 m3 

izvedenog nasipa prema normi HRN EN 933-1 ili jednakovrijedno 

Kontrolna ispitivanja  

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju 

 određivanje modula stišljivosti (Mv) kružnom pločom ø 30 cm svaki ugrađeni sloj 

izvedenog nasipa prema HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno, 

 Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala za nasip najmanje na svakih 300 m3 

izvedenog nasipa prema normi HRN EN 933-1 ili jednakovrijedno 

 

MATERIJALI 

Nasipi će se izvoditi od prirodnih iskopnih materijala. 

Materijali koji se iskapaju generalno se mogu svrstati u tri skupine 

 Materijal kategorije “A”  podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je 

potrebno miniranje kod cijelog iskopa i/ili uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem. 

 Materijal kategorije “B”  podrazumijevaju se polu čvrsta kamenita tla, gdje je 

potrebno djelomično miniranje odnosno uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem, a 

ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.  

 Materijal kategorije “C”  podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno 

minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, 

bagerom, ili skrejperom. 

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnosti zbijanja s određenim nasipnim materijalom 

i strojevima, debljina nasipnog sloja određuje se na pokusnoj dionici. Ispitivanje se obavlja na 

pokusnoj dionici površine 500 m2. 

IZRADA NASIPA OD ZEMLJANOG MATERIJALA  

Zemljanim materijalima iz iskopa zatrpavaju se ne-konstruktivni dijelovi građevnih jama. 

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti 

pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom 

kategorijom „C“).  

Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. 
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Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30 do 50 cm. 

Zahtijevana zbijenost materijala u nasip od zemljanih materijala: 

Min. stupanj 
zbijenosti  

Sz (%) u odnosu na 
standardni Proctor 

Min. modul 
stišljivosti mjeren 

kružnom pločom 
 30 cm;  

Ms (MN/m2) 

95 20 

 

U materijalu ne smije biti niti visoko plastične gline (wL<65%, Ip<30%) niti organskog tla. 

 

IZRADA NASIPA OD KAMENIH MATERIJALA   

Izgradnja i proširenje planuma cestovnih nasipa izvodi se od kamenih materijala, uz 

poštivanje uvjeta zadanih ovim projektom.  

Pod kamenim materijalima razumijevaju  se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine 

i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije 

“A” i dio materijala iskopne kategorije “C”) a sve prema normi HRN EN 13242:2008 ili 

jednakovrijedno.   

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i 

kompaktorima, ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala u slojevima 40-60 cm. 

Osnovi kriteriji koje mora ispuniti kameni materijal za ugradnju u nasip: 

 Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav)   d60/d10 > 4 

 Udio sitnih čestica (granulometrijski sastav)   < 15% 

Zahtijevana zbijenost materijala u nasip od kamenih materijala: 

Min. stupanj 
zbijenosti  
Sz (%) u odnosu na 
standardni Proctor 

Min. modul 
stišljivosti mjeren 
kružnom pločom 
 30 cm;  

Ms (MN/m2) 

98 40 

 Uređenje posteljice nasipa  

Opis radova  

Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o 

vrsti materijala. 

Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim 

materijalom. 

Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. 

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 

 koeficijent nejednakosti 

10

60

d

d
=U       veći od 4, 

 maksimalna veličina zrna     64 mm (10% zrna do 70 mm). 

 udio sitnih čestica (granulometrijski sastav)  < 15% 

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi 

ima snijega i leda. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala su: 
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 stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz  100%, 

 modul stišljivosti mjeren kružnom pločom  30 cm Ms  40 MN/m2  

Kontrola kakvoće  

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice: 

 HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče ili 

jednakovrijedno 

Tekuća ispitivanja  

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti kružnom pločom ∅ 30 cm uređene 

površine posteljice. 

Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 

 jedno određivanje modula stišljivosti na svakih 500 m2 uređene posteljice, 

4.1.7 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI  

 Općenito  

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama „Tehničkog 

propisa za građevinske konstrukcije“ (NN br.17/17, prilog II) i smjernicama iz norme HRN EN 13670 

„Izvedba betonskih konstrukcija“ ili jednakovrijedno, ovim tehničkim uvjetima te odgovarajućim 

HRN normama ili jednakovrijedno. 

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao 

Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). 

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate 

početnih ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati 

sastave betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete 

betona . 

Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim 

rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim 

propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme 

HRN EN 13670 ili jednakovrijedno i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake 

otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod 

opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima 

koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 

projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske 

konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih 

svojstava i istog proizvođača. 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 

konstrukcije u  koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno 

ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 ili jednakovrijedno i ocjenu 

sukladnosti prema EN 13791. 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova 

moraju biti izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 

 Materijali za beton  

Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se 

isporučioci sastojaka. Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u 
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normi HRN EN 206 ili jednakovrijedno i tamo navedenim normama. 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu 

deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. Vrste i učestalost 

nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206 ili 

jednakovrijedno. 

Agregat – Ugrađivat će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima norme HRN EN 

12620 „Agregati za beton“ ili jednakovrijedno i odredbama norme HRN EN 206 ili jednakovrijedno. 

Cement – Ugrađivat će se portland cement opće namjene oznake CEM I, specificiran prema 

normi HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno, sukladan odredbama norme HRN EN 206 ili 

jednakovrijedno. 

Dodaci –Dodaci na bazi klorida se ne smiju dodavati. Kontrola kemijskog i mineralnog 

dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 

proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN  

206 ili jednakovrijedno. Za konkretnu primjenu kemijskih i mineralnih dodatka izvođač mora 

pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. Prikladnost dodataka za konkretnu primjenu 

mora se utvrditi tijekom prethodnih ispitivanja betona. 

Voda – Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe 

dokazivanja uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora 

prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002 ili 

jednakovrijedno, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari). 

 Čelik za armiranje  

Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna odredbama norme HRN EN 

13670 ili jednakovrijedno.  

Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim 

proizvodima i drugim važećim propisima. 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 

 armaturne rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

 zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A i B   

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080 ili 

jednakovrijedno, te prema nizu normi HRN EN ISO 15630 ili jednakovrijedno i prema normi HRN 

EN 10002-1 ili jednakovrijedno. 

Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080 ili 

jednakovrijedno, te prema nizu normi HRN EN ISO 15630 ili jednakovrijedno i prema normi HRN 

EN 10002- ili jednakovrijedno 1. 

 Oplate i skele  

 skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati 

tako da su: 

 otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

 dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i 

spriječe oštećivanje konstrukcije. 

 oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 

 Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što 

je EN 1065. 

 Kontrola proizvodnje betona  

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206 ili 
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jednakovrijedno i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona 

sukladno zahtjevima norme HRN EN 206 ili jednakovrijedno i normi HRN EN 13670 ili 

jednakovrijedno. 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora 

provoditi i sljedeće: 

 početno ispitivanje kad je traženo  

 kontrolu proizvodnje  

 kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i 

pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje. 

 Kontrolni postupci kod ugradnje betona  

Izvoditelj mora prema normi HRN EN 13670 ili jednakovrijedno prije početka ugradnje 

provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te da li je tijekom 

transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 

betonske konstrukcije. 

SVJEŽI BETON  

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom 

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te ispitivanjem konzistencije prema 

normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) ili jednakovrijedno o čemu treba 

voditi evidenciju.  

OČVRSNULI BETON  

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, 

a u opsegu određenom programom u nastavku. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od 

ispitivanja: 

 Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3 ili jednakovrijedno. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi sa na 

uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju, ali ne 

manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez 

prekida. 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2 ili jednakovrijedno. Uzorci su 

oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm. Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su 

uzimani. Evidentirani rezultati će se grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u 

programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

 Izvođenje betonskih radova  

TRANSPORT BETONA 

Transport projektiranog betona će se vršiti auto-miješalicama pri čemu moraju biti 

zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati 

segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. 

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s 

vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206 ili jednakovrijedno. 

UGRAĐIVANJE BETONA (PREMA HRN EN 13670 ILI JEDNAKOVRIJEDNO) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, 

armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati 

sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani 

beton). Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate 
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betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću 

i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene 

presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka 

vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog 

tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba 

voditi računa da voda ne uđe u betonsku masu.  

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla 

segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. Svaki započeti konstruktivni 

dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, kako to predviđa program 

betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja 

mehanizacije iz pogona. 

UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA  

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30ºC 

se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju 

osigurati posebne mjere zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog 

smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima 

skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju 

zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema 

prethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg 

transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja. 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom 

slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se 

poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA  

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

 oborina i tekuće vode; prekrivanjem paronepropusnim folijama, vlaženjem i zaštitnim 

premazima, 

 vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i 

armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog 

očvršćivanja. 

 niskih temperatura, zadržavanjem u oplati, prekrivanjem folijama i grijanjem 

vanjskim izvorima topline, do postizanja potrebnih površinskih čvrstoća. 

 visokih vanjskih temperatura i isušivanja, vlaženjem i prekrivanjem materijalima koji 

zadržavaju vlagu. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama 

koje će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim 

materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano 

ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. 

 Ocjena postignute kvalitete  

OCJENA SUKLADNOSTI BETONA  

Beton mora zadovoljavati kriterije sukladnosti u skladu s normom HRN EN 206 ili 

jednakovrijedno. 

Minimalni broj uzoraka za potvrđivanje sukladnosti određen je tablicom 17 (norme HRN EN 

206 ili jednakovrijedno): 

Proizvodnja Minimalni broj uzoraka 



 

Građevina:  AB pilotna stijena   

 

Mjesto, 
datum: 

Zagreb, 22.05.2023. Tehnička 
dokumentacija za 

tender 

Oznaka projekta: E-110-22-
03 

  Stranica br.: 4-21 
 

Početnih 50 m3 

proizvodnje 

Nakon početnih 50 m3 proizvodnjea; 
mjerodavan je veći uvjet: 

Beton sa 
certificiranom 
proizvodnjom 

Beton bez 
certificirane 
proizvodnje 

Početna (do dosegnutih 
rezultata min. 35 uzoraka) 

3 uzorka 1 na svakih 200 m3 ili 
1 na 3 dana 
proizvodnjed 

1 na svakih 150 m3 ili 
1 na dan proizvodnjed 

Kontinuiranab (nakon 

dosegnutih rezultata min. 35 

uzoraka) 

--- 1 na svakih 400 m3 ili 

1 na 5 dana 

proizvodnjec, d 
ili 1 na mjesec 

a Uzorkovanje će biti raspoređeno tijekom proizvodnje i neće obuhvaćati više od 1 uzroka na svakih 
25 m3. 

b Za slučaj da standardna devijacija na 15 ili više uzoraka premašuje gornju granicu standardne 

devijacije sn prema tablici 19, broj uzoraka će se povećati da odgovara zahtjevu za početnu 
proizvodnju za sljedećih 35 uzoraka. 

c Ili ako ima više od 5 dana proizvodnje u 7 uzastopnih dana, jednom na tjedan. 

d Definicija „dana proizvodnje“ odredit će se u planom proizvodnje na gradilištu.  

Za armirano betonske pilote predviđene ovim projektom određuje se uzorkovanje 

minimalno 1 uzorka za svaki dan betoniranja.  

Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće  

Beton certificirane kvalitete proizvodnje  - Identičnost betona se ocjenjuje za svaki 

pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od «n» pojedinih rezultata koji se ne preklapaju 

kako je naznačeno u tablici B-1 (norme HRN EN 206 ili jednakovrijedno). Smatra se da beton 

pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice zadovoljena za «n» rezultata dobivenih 

ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 

Tablica B-1 (norma HRN EN 206 ili jednakovrijedno) - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Broj «n» rezultata 
ispitivanja tlačne čvrstoće 
definirane količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od «n» 
rezultata (fcm) N/mm² 

Svaki pojedini rezultat (fci) 
N/mm² 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 

2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 

5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za 

ocjenu će se primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 (norme HRN EN 

206 ili jednakovrijedno). 

Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji-uporabljivost betonske konstrukcije  

Za ugrađeni beton će se dati Završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 

 dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i 

kontrolnih postupaka koji se sukladno normi HRN EN 206 ili jednakovrijedno 

obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju 

 dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) 

koje je izvoditelj osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije 

 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda 

konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja 

 uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj 

dokumentaciji  izvoditelj mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati 
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proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva 

betonske konstrukcije. 

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja 

(nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja 

kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana 

projektom konstrukcije i važećim propisima ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 

 Zahtijevana svojstva za svježi i očvrsli beton za elemente predviđene ovim 

projektom  

U tablici su dana svojstva o zahtjevima za svježi i očvrsli beton, prema elementima koji su 

predmetom ovog projekta: 

Vrijednosti sastava i svojstava betona ovisno o klasi izloženosti, sukladno normi HRN EN 206 

ili jednakovrijedno: 

 Armirački radovi  

Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju 

namjenu i moraju, ovisno o vrsti čelika biti specificirana prema normama nizova HRN EN 10080 ili 

jednakovrijedno, HRN 1130 ili jednakovrijedno odnosno normi HRN EN 1992-1-1 ili 

jednakovrijedno. 

Savijanje je potrebno raditi točno prema nacrtima savijanja. Armatura se upotrebljava po 

oznakama B 500B. 

Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se osigura zaštitni sloj 

betona. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod 

složenijih konstrukcija i projektant. Betoniranje može početi tek nakon odobrenja odgovornog 

nadzornog inženjera i upisa u dnevnik.  

Rukovodilac gradilišta dužan je od dobavljača pribaviti ateste čelika koji će se ugraditi kao i 

potvrde da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen. 

ISPITIVANJE SVOJSTAVA ČELIKA ZA ARMIRANJE  

Ispitivanja svojstava čelika za armiranje provodi se prema normama nizova HRN EN 10080 

ili jednakovrijedno, HRN 1130 ili jednakovrijedno odnosno normi HRN EN 1992-1-1 ili 

jednakovrijedno te prema normama niza HRN EN ISO 15630 ili jednakovrijedno i prema normi HRN 

EN 10002-1 ili jednakovrijedno. 

DOKAZIVANJE UPORABIVOSTI I POTVRĐIVANJE SUKLADNOST  

Dokazivanje uporabivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi 

se prema projektu i pripadajućim normama, a uključuje sljedeće: 

 Izvođačeva kontrola izrade i ispitivanja 

 Nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature. 

 Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje. 

Konstruktivni 

element 

Klasa 
tlačne 
čvrstoće 

Razred 

izloženosti 

Zaštitni 
sloj 

armature 
(mm) 

Razred 
sadržaja 
klorida 

max 
v/c 
omjer 

Max. 
zrno 

agregata 
(mm) 

Min. 
količina 

cementa 
(kg/m3) 

Konzistencija 
- slijeganje 
(mm) 

AB piloti C30/37 XC2 50 Cl 0,20 0,60 16 400 150-200 

Naglavna 

greda 
C30/37 XF2 50 Cl 0,20 0,60 16 400 150-200 
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UGRADNJA ARMATURE  

Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Posebnu pažnju treba posvetiti armaturi i 

zaštitnom sloju betona na mjestu malih otvora koji nisu tretirani u projektu.  

Pretpostavlja se da projektne specifikacije daju podrobne informacije o postavljanju i 

razmaku šipki armature te o mjerama koje treba poduzeti na mjestima zgusnutih šipki armature.  

Armaturu treba učvrstiti i osigurati njezinu poziciju tako da se zadovolje tolerancije ovih 

Tehničkih specifikacija.  

Uvjetovani zaštitni sloj betona treba osigurati pogodnim podmetačima ili ulošcima. Čelični 

držači u dodiru s površinom dopušteni su samo u suhoj okolini, tj. klasi izloženosti X0 prema HRN 

EN 206 ili jednakovrijedno.  

Zahtjev za zaštitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i računati do 

površine bilo koje armature, uključivo i vezne. 

Ugradnja armature za armirano-betonske pilote predviđene ovim projektom 

dodatno mora zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 1536 ili jednakovrijedno Izvedba 

posebnih geotehničkih radova - Bušeni Piloti. 

Zavarivanje spojeva  

Čelični prsten za povezivanje vari se na uzdužnu nosivu armaturu pilota. Radovi se izvode u 

skladu sa normom HRN EN ISO 17660-1 ili jednakovrijedno.  

4.1.8 GEOTEHNIČKI RADOVI  

 Izvedba armirano betonskih bušenih pilota   

Općenito  

Tehnički uvjeti izvođenja temeljenja na bušenim pilotima u skladu su s uobičajenim 

principima projektiranja i izvedbe radova na dubokom temeljenju, te odgovarajućim pravilnicima 

za beton i armirani beton. Bušeni armiranobetonski piloti izvode se u skladu s projektom i normom 

HRN EN 1536 ili jednakovrijedno Izvedba posebnih geotehničkih radova - Bušeni Piloti. Oni se mogu 

nadopuniti ili izmijeniti u tijeku radova, u dogovoru s projektantom i investitorom, ali samo u 

okvirima predviđenim ovim projektom. Takve dopune tehničkih uvjeta, koje propiše projektant ili 

nadzorni inženjer, obvezuju izvođača radova. Ako te promjene znače promjenu uvjeta fiksiranih 

ugovorom o izvođenju, predviđaju se dopune ugovora. 

Predradnje na izvedbi pilota  

Izvođač radova mora obići lokaciju kako bi se upoznao sa uvjetima na terenu. Naročitu 

pažnju treba posvetiti pitanju pristupa lokaciji, uređenju radilišta, kao i kretanju po samom radilištu. 

Zbijenost podloge mora biti takva da omogućava nesmetano kretanje predviđene mehanizacije 

neovisno o vremenskim prilikama (oborine duljeg trajanja). 

Kako bi se radovi izvodili potrebnom dinamikom, a u skladu s ovim projektom i tehničkim 

uvjetima, izvođač pilota treba izraditi plan rada. Predviđeni plan rada treba sadržavati: organizaciju 

i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja radova, te opis mehanizacije i tehničkih karakteristika 

opreme. Plan rada daje se na uvid Nadzoru, koji može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno 

obrazloženje. Izvođač je dužan prije početka radova odrediti odgovornu osobu za njihovo izvođenje. 

Prije početka radova mora se ispitati materijal betona koji će se upotrijebiti, uzimajući u 

obzir predviđenu tehnologiju izvođenja betonskih radova. Konzistencija betona treba odgovarati 

tehnologiji betoniranja pilota. Kod određivanja konzistencije svježeg betona, treba voditi računa o 

načinu transporta i ugradbe. Količina vode (vodocementni faktor) ovisi o agregatu, njegovom 

granulometrijskom sastavu, vrsti cementa, te eventualnim aditivima, i treba se kretati u granicama 

od 0.51 - 0.55. Ako se koriste aditivi, proizvođač treba dokazati da neće doći do smanjenja kvalitete 

betona. 
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Geodetski radovi   

Prije početka predmetnih radova, osi pilota trebaju biti iskolčene položajno i prema nacrtima 

projekta i planovima iskolčenja. Visinske kote definirat će se prema planovima gornje konstrukcije. 

Točnost iskolčenja treba se kretati u granicama od 1,0 cm (visinski i položajno). U tijeku 

izvedbe pilota potrebno je konstantno kontrolirati iskolčenje. Pilote treba izvesti u tlocrtu s točnošću 

od 5 cm u bilo kojem smjeru. Dozvoljeno odstupanje osi pilota od vertikale iznosi 1%. 

Radnje na izvedbi pilota  

Radovi na izvedbi pilota se sastoje od: 

 izvedbe bušotina i prema potrebi sa osiguranjem stabilnosti bušotine, 

 za vrijeme bušenja pilota na temelju vizualne obrade izvađenog materijala sa 

određene dubine određuje se geološki profil tla, 

 priprema i ugradnja armaturnih koševa, 

 pripreme i ugradnje betona, 

 uređenja glave pilota, 

 pripreme pilota za vezu s naglavnom pločom, 

 kontrole kvalitete materijala i kvalitete samih pilota. 

Sve radove treba izvesti u skladu s projektom, te uputama nadzornog inženjera i 

projektanta. Tehnologija izvođenja bušotine je u ovisnosti o sastavu i karakteristikama tla i 

razinama podzemne vode.  

Iskop i osiguranje stabilnosti bušotine  

Iskop se vrši pomoću grabilice (Hamer ili Backet) ili spirale, a prema potrebi pod 

privremenom zaštitom bušotine pomoću zaštitne čelične kolone (casing) ili uz pomoć zaštite 

bentonitnom suspenzijom. 

Sve naprijed rečeno spada u domenu odabira tehnologije pilotiranja. Od pravilnog izbora 

ovisi efikasnost i kvaliteta izvedbe. Izvođač u planu rada treba specificirati svoju tehnologiju i 

predočiti Nadzoru na odobrenje. Prihvaćanje specificirane tehnologije od strane Nadzora ne 

isključuje potpunu odgovornost izvođača za nedostatke u kvaliteti i efikasnosti izvedbe. 

Ukoliko se iskapa uz zaštitnu kolonu, veću pažnju treba posvetiti vađenju kolone iz bušotine 

u tijeku betoniranja. Pri tome treba biti ispunjen slijedeći uvjet; gornji rub betona u bušotini mora 

biti minimalno 3 m iznad donjeg ruba zaštitne kolone u procesu vađenja. 

Ukoliko se iskapa uz zaštitu bentonitnom suspenzijom, trebaju se poduzeti sve mjere kako 

ne bi došlo do urušavanja stjenki bušotine. Opasnost od urušavanja stjenki povećava se u slučaju 

kada dovršeni iskop dugo stoji ne zapunjen. To posebno obvezuje izvođača radova, te isporučioce 

betona i armature da dobrom organizacijom iskopa i isporuke materijala na gradilište, vrijeme od 

završetka iskopa do ugradnje armature i betona smanje na minimum. 

Opasnost od urušavanja stjenki povećava se u slučaju kada dovršeni iskop dugo stoji ne 

zapunjen. To posebno obvezuje izvođača radova, te isporučioce betona i armature da dobrom 

organizacijom iskopa i isporuke materijala na gradilište, vrijeme od završetka iskopa do ugradnje 

armature i betona smanje na minimum. 

Spuštanje armaturnih koševa   

Armatura pilota tipizirana je u nekoliko različitih armaturnih koševa. 

Za izradu koševa upotrijebit će se rebrasta armatura B 500B. Kvalitetu upotrjebljenih 

materijala isporučitelj treba dokazati odgovarajućim ispitivanjima. Armaturni koševi složeni su iz 

armaturnih šipki, koje se razlikuju po funkciji kojoj su namijenjene: 

(a)   šipke konstrukcije ukrućenja koševa (ukrute), 

(b)   šipke za preuzimanje unutrašnjih sila (glavna armatura), 

(c)   šipke za raspodjelu opterećenja (spirala). 

Šipke za preuzimanje unutrašnjih sila određene su statičkim proračunom. Sastavljanje 
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pojedinog koša provodi se slijedećim redom: 

Prvo se izradi konstrukcija ukrućenja koša. Nakon toga se na izrađenu konstrukciju polažu 

vertikalne šipke skupine (b), a preko njih spirala - šipke (c). Svaki prolaz šipki (b) preko šipki (a) 

potrebno je spojiti varenjem. Šipke (b) i (c) međusobno se vežu: dijelom varenjem (cca 1/2 

spojeva), a dijelom čeličnom paljenom žicom. 

Izrada vodilica i postavljanje na pojedini koš obavlja se prema nacrtima armature koševa 

pilota. Uloga vodilica neobično je važna, jer one omogućuju ravnomjerno spuštanje koša, i što je 

najvažnije, da koš po ugradnji bude simetrično smješten u iskopu. Nadzorni inženjer će provjeriti 

armaturne koševe prije spuštanja u bušotinu. 

Armaturni koševi će biti izrađeni dovoljno čvrsti da se ne deformiraju ili rastavljaju tijekom 

transporta, podizanja i spuštanja u bušotinu. 

Betonski radovi na izvođenju pilota   

Pilot se betonira kontinuirano. Izvođač mora osigurati kvalitetan beton u dovoljnoj količini 

jer u slučaju prekida nije moguće uspješno nastaviti betoniranja. Po uvođenju armaturnih koševa 

u bušotine a prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod 

složenijih konstrukcija i projektant. Betoniranje može početi tek nakon upisa odgovornog inženjera 

u građevinski dnevnik da je armatura po položaju i broju komada ispravno postavljena. Nakon toga 

izvodi se betoniranje pilota. 

Betoniranje pilota mora se izvršiti u neprekidnom radu po cijeloj njegovoj dužini, a zastoji u 

radu ne smiju biti duži od 1 sata. U jediničnoj cijeni potrebno je uračunati vanprofilski dio kao i 

višak betona na vrhu pilota kojeg treba ručno odstraniti. 

Beton se ugrađuje u element kontraktor postupkom (odozdo prema gore). Promjer cijevi 

kontraktora ne bi trebao biti manji od 150 mm za beton s maksimalnim zrnom agregata od d = 20 

mm i ne manji od 200 mm za beton s agregatom zrna veličine do d = 32 mm. Kontraktor cijev će 

za vrijeme betoniranja biti uronjena minimalno 1,5 m u svježi beton, bez vađenja cijevi kontraktora 

iz betona za vrijeme betoniranja. Betoniranje pojedinog pilota zaustavlja se kada se ispuni tijelo 

pilota, a prelijeva se vidljivo kvalitetan beton bez primjesa tla drugih onečišćenja. Vrh (glava) pilota 

se prebetonira za cca 80 cm , jer se prije izvedbe naglavne ploče vrh pilota odbija. Takozvano 

jalovo betoniranje treba imati na umu pri daljnjem projektiranju (plan armature) i izvedbi. 

Na mjestu istovara betona, visina istovara ne smije biti veća od 1,0 m. Beton se ugrađuje 

odmah nakon izrade, odnosno u vremenu koje osigurava njegovu konzistenciju propisanu 

projektom, te betoniranje jednog pilota mora završiti prije početka vezivanja betona. Ukoliko dođe 

do prekida betoniranja, zaseban protokol će se dostaviti nadzornom inženjeru, koji će odlučiti o 

prihvatljivosti izvedenog pilota.  

Uređenjem glave pilota slijedi nakon postizanja potrebne otvrdlosti-čvrstoće betona na način 

da se višak betona na vrhu pilota (visine cca 80cm) ručnim alatima razbije i odstrani, a gornja 

površina se poravna i pripravi na zadanu kotu za spoj s naglavnom gredom. Od štemana betonska 

površine ne smije imati ostatke labavog agregata i mora biti potpuno čista i ravna prije betoniranja 

naglavnice. 

Kontrola kvalitete ugrađenih materijala  

Beton za pilote se izrađuje po recepturi za beton klase C 30/37, klase izloženosti XC2 s 

minimalno 400 kg cementa na 1,0 m3 gotovog betona. Za spravljanje betona treba koristiti cement 

klase 45. Potrebno je, pribaviti izjave o sukladnosti za sve sastavne komponente betona . Cijela 

količina cementa treba potjecati od istog proizvođača. 

Voda za pripremu betona treba biti čista i bez štetnih sastojaka, što se potvrđuje atestom. 

Ako se upotrebljava obična voda za piće, nije potreban atest da kvaliteta odgovara propisanom. 

Izbor načina transporta mora garantirati homogenost svježeg betona i konstantnost njegova 

sastava. 

Betoniranje kod temperature ispod +5°C i iznad +30°C moguće je samo uz pridržavanje 

posebnih mjera. 
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Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati normama iz 

"Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije". 

Beton treba biti propisane klase i konzistencije. Klasa betona kontrolira se pomoću probnih 

kocaka, a konzistencija pomoću mjere slijeganja. 

Konzistencija betona mjerena pomoću ispitivanja slijeganja (slump test - slijeganje betona) 

neposredno prije ugradnje treba biti s 15,0 cm. Dane mjere slijeganja odnose se kod upotrebe 

agregata aluvijalnog porijekla maksimalne veličine zrna od 20 mm i za obični Portland cement. U 

svim drugim slučajevima (sulfatno otporni cement, tucanički agregat itd.) potrebno je posebnu 

pažnju posvetiti probnom određivanju pogodne smjese betona. 

Ako se beton ne proizvodi na samom gradilištu, kvaliteta gotovog betona kontrolirat će se 

uzimanjem probnih kocaka prilikom istovara iz prijevoznog sredstva. U tom slučaju, uzorci koji se 

uzimaju za ispitivanje u centralnim betonarama, služe za provjeru kvalitete proizvodnje u pogonu, 

dok uzorci uzeti prilikom istovara služe za dokaz kvalitete ugrađenog betona. 

Kod volumen pilota manje od 15 m3 uzima se jedna probna kocka za testiranje nakon 28 

dana. Ako je volumen jednog pilota 15 - 30 m3, tada se uzimaju 2 probne kocke iz svakog pilota. 

U slučaju da je volumen pilota veća od 30 m3, iz svakog se pilota uzimaju 3 probne kocke. Probne 

kocke obavezno se uzimaju iz različitih miksera. Odnos između čvrstoća kocaka od 7 i 28 dana 

mora se prethodno odrediti u laboratoriju za određenu vrst cementa i mješavinu betona. Približan 

odnos čvrstoća betona je slijedeći: 

287 58,0    

Ovako ispitan uzorak betona mora zadovoljiti uvjete minimalno za beton klase C 30/37 za 

pilote odnosno naglavnu gredu. Izvještaji o kontroli kvalitete betona moraju biti dostavljeni odmah 

nakon izvršenog testiranja. Kod svakog testa treba biti označen broj elementa na koji se odnosi 

ispitivanje. 

ISPITIVANJE IZVEDENIH PILOTA  

Integritet pilota (PIT) 

Ispitivanje cjelovitosti pilota (PIT) u široj je primjeni kao ne razorna metoda ispitivanja 

kvalitete izvedenih betonskih pilota, prije njihovog uklapanja u konstrukciju.  

Projektom su predviđena su ispitivanja cjelovitosti (integriteta) svih pilota. Ispitivanja 

cjelovitosti obavljaju se nakon što je glava pilota odbijena na projektiranu kotu. PIT test se provodi 

nakon ispitivanja nosivosti pilota. Provedenim ispitivanjima se dokazuje da su piloti izvedeni u 

kontinuitetu bez prekida betoniranja te da ne postoje zone slabije kvalitete ili smanjenog promjera 

u odnosu na projektirane dimenzije pilota. O svim provedenim ispitivanjima treba tijekom izvedbe 

ažurno dostavljati preliminarne podatke. Detaljnu obradu i interpretaciju rezultata ispostaviti po 

završenom ispitivanju u obliku završnog izvještaja. U slučaju da se ustanove oštećenja i prekidi 

betoniranja značajnih dimenzija pristupit će se sanaciji pilota. Ova sanacija se može izvesti 

bušenjem bušotine kroz pilot i injektiranjem podtlakom odgovarajućom injekcijskom smjesom. 

OBRAČUN RADOVA 

Radovi se obračunavaju po m' izvedenih bušenih pilota prema projektiranim dimenzijama 

duljine i promjera, ako nije drukčije specificirano.  

Ako nije specificirano drukčije, jedinična cijena obuhvaća: pripremu i raspremanje gradilišta, 

transport opreme, pribora i ljudstva, izradu radnog platoa za bušenje, bušenje pilota, utovar i odvoz 

iskopanog tla (eventualno pomiješanog s isplakom) na predviđeno odlagalište, postavljanje 

armaturnih koševa i betoniranje pilota, uz predviđeno nadvišenje u glavi pilota, odbijanje 

pneumatskim čekićem lošeg betona u glavi pilota, utovar i odvoz betonskog otpada, priprema pilota 

za spoj s naglavnicom i ispitivanje cjelovitosti pilota. 

Ukoliko nije drukčije specificirano jedinične cijene uključuju i armirano betonske i armiračke 

radove, kao i dokaze kvalitete prema ovim tehničkim specifikacijama. 
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 Geotehnička sidra 

Izvedba čeličnih geotehničkih sidara treba biti u skladu s normom HRN EN 1537:2013 ili 

jednakovrijedna norma Izvedba posebnih geotehničkih radova - Sidra u tlu i stijeni. 

Općenito  

Kako bi se radovi izvodili potrebnom dinamikom, a u skladu s ovim projektom i tehničkim 

uvjetima, izvođač treba izraditi plan rada. Predviđeni plan rada treba sadržavati: organizaciju i 

opremu gradilišta, dinamiku izvođenja radova, te opis mehanizacije i tehničkih karakteristika 

opreme. Plan rada daje se na uvid Nadzoru, koji može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno 

obrazloženje. Izvođač je dužan prije početka radova odrediti odgovornu osobu za njihovo izvođenje. 

Radnje na izvedbi geotehničkih sidara   

Radovi na izvedbi geotehničkih sidara se sastoje od: 

 Pripremni radovi (radionička izrada vlačnog elementa sidra) 

 izrada bušotine 

 ugradnja sidra 

 ugradnja injekcijske smjese te po potrebi post-grouting 

 prenaprezanje i uređenje glave sidra 

Sve radove treba izvesti u skladu s projektom, te uputama nadzornog inženjera i 

projektanta. Tehnologija izvođenja bušotine je u ovisnosti o sastavu i karakteristikama tla i količini 

podzemne vode.  

Izvedba sidara 

Nakon što je izvedena naglavna i sidrenom gredom i nakon što je beton dostigao 70% 

projektirane čvrstoće pristupa se izradi sidara. Prethodno je prilikom izrade naglavne grede, sa 

armaturom povezati uvodno kućište za sidra i upuštene niše u sidrenoj gredi na mjestu sidra. 

Izvoditelj sidara treba posjedovati na gradilištu jedan primjerak geomehaničkog izvještaja 

te tokom iskopa kontrolirati sastav i karakteristike tla. 

Redoslijed izvedbe sidara treba biti takav da se pri izvođenju slijedećeg ne oštećuje 

prethodno izvedeno sidro koje još nije postiglo punu čvrstoću. 

Sav nabušeni materijal potrebno je ukloniti od ušća bušotine kako isti ne bi smetao pri 

izvedbi sidara. 

Odmah po dovršetku bušenja sidara slijedi ugradnja sidra od visokovrijednog čelika i 

injektiranje kroz odgovarajuću opremu kojim je moguće i kontrolirati količinu utrošene smjese. 

Količina utroška smjese se kontrolira i treba biti za najmanje 10% veći od idealnog 

volumena. 

Ugrađeno sidro je potrebno zaštititi od preranog opterećenja. 

Materijali 

Sidro - Osnovna svojstva materijala strukova trebaju zadovoljavati neki od standarda ( ASTM 

A416, SS 5896, Euronorma 138).  
Svojstvo: Minimalne tražene 

vrijednosti: 

Nominalni promjer struka ('') 0,6 

Broj struka (kom) 4 

Površina jednog struka (mm2) 140 

Vlačna čvrstoća čelika 

fpk (N/mm2) 

1860 

 

Za ugrađeni materijal izvođač mora imati propisane ateste kojima se dokazuje kvaliteta. 

Cement - Za spravljanje injekcijske smjese treba koristiti cement klase 45, Cijelu potrebnu 
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količinu cementa treba pribaviti od istog proizvođača. Nije dozvoljeno koristiti CEM III / C, CEM IV 

i CEM V prema standardu EN 197-1 ili jednakovrijedna norma. 

Aditivi - U injekcijsku smjesu preporuča se dodati sredstvo za povećavanje volumena smjese 

tokom vezivanja. Povećanje volumena treba biti 5+10%. Aditivi trebaju imati atest proizvođača, a 

provjerava ih se u kontrolnoj smjesi. Ako proizvođač daje recepturu za korištenje aditiva, treba je 

se pridržavati. 

Važno je predvidjeti i cijevi za post grouting tj sekundarno injektiranje sidara. Post grouting 

može značajno poboljšati nosivost sidra u kohezivnom tlu povećanjem otpora po plaštu tijela sidra 

i okolnog tla. U prvotno sidrišno tijelo u dužini sidrišne dionice na sidru uvodi se dodatna injekcijska 

smjesa kroz unaprijed postavljene cijevi i to s pritiscima do 10 bara. 

Voda – Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe 

dokazivanja uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora 

prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedna 

norma, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari).  

Radionička izrada sidra 

Standardni postupak izrade geotehničkih sidara sastoji se od slijedećih aktivnosti: 

 Rezanje strukova na potrebnu duljinu, pri čemu treba voditi računa da je rezna 

površina okomita na os žice, 

 Premazivanje strukova u slobodnoj dionici mašću i navlačenje cijevi PEHD cijevi na 

svaki struk. 

 Izrada kabela, tj. montaža elemenata sidara na točno određen broj strukova u snopu 

i ulaganje PEHD cijevi za sekundarno injektiranje. 

Injekcijska smjesa 

Injekcijska smjesa se spravlja od cementa, vode i dodataka. Konzistencija gotove smjese 

treba odgovarati tehnologiji injektiranja. Kod određivanja potrebne količine vode i konzistencije 

svježe smjese voditi računa i o načinu ugrađivanja. 

Smjesa za injektiranje treba imati slijedeća svojstva: 

 dobra sposobnost tečenja 

 dobru obradivost 

 malo otpuštanje vode 

 sposobnost bubrenja od 5% do 10% 

 čvrstoću uzorka koja odgovara C30/37 

 razliku čvrstoće uzorka na miješalici i izlazu injektora do 10%. 

Obradivost, sposobnost tečenja, zadržavanje vode i bubrenje injekcione smjese postiže se 

izradom sastava i upotrebom dodataka. 

Injektiranje se izvodi smjesom čiji je orijentacioni sastav slijedeći: 

 cement aktivnosti 45 

 dodatak za bubrenje 

 dodatak za ugrađivanje 

 dodatak za ubrzano vezivanje 

 odnos cement: voda = 1 : 0,35÷0,5 

Receptura za smjesu odrediti će se laboratorijski na osnovu prethodnih ispitivanja prema 

HRN EN 447 ili jednakovrijedna norma od strane ovlaštene institucije. 

Spravljanje smjese vršiti pomoću posebne miješalice - injektora, koji omogućuje izradu 
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tiksotropne cementne suspenzije - injekcijske smjese uz kontrolu pritiska injektiranja. Injekcijska 

smjesa se miješa prisilno - mehanički. 

Tokom rada potrebno je kontrolirati svojstva injekcijske smjese uzimanjem uzoraka na 

miješalici i na izlazu injektora. Uzorci se čuvaju na radilištu, na njima se ispituje tlačna čvrstoća (7 

i 28 dana). Ukoliko je razlika u čvrstoći uzoraka uzetih iz miješalice i na izlazu injektora veća od 

10% to ukazuje na gubitak vode u transportu, odnosno da smjesa nema dovoljnu sposobnost 

zadržavanja vode, što treba odmah korigirati. 

Vršiti provjeru komponenata od kojih se izrađuje injekcijska smjesa. Sav materijal treba biti 

pravilno uskladišten. 

Obzirom da se pri izradi smjese miješa više komponenti, nužno je držati se određenog 

redoslijeda doziranja i miješanja. Prvo se izmiješaju suhe komponente s manjom količinom vode, 

kako ne bi došlo do grudanja smjese, a zatim se dodaje potrebna količina vode za postizanje tražene 

konzistencije. 

Utrošak injekcijske smjese iskazuje se u količini suhe tvari po m' bušotine, a određuje će se 

prema utrošcima na probnim sidrima. 

Bušenje 

Sidra se ulažu prethodno izvedene bušotine. 

S prethodno pripremljenog platoa izvode se kose bušotine završnog promjera 155 mm. 

Bušenje se radi rotacionom metodom bez vode, uz zacjevljenje. Bušotine su u nagibu 10° od 

vodoravne ravnine, uz toleranciju nagiba ±3°. Kod izrade bušotine potrebno je provjeriti da iskop 

odgovara projektiranim dimenzijama i da nije došlo do zarušavanja ili stezanja bušotine. 

Bušenje za sidra treba biti 50 cm dublje od duljine sidra (taložnica). 

Eventualno zacjevljenje izvlači se tokom injektiranja bušotine. 

Ugradnja i injektiranje 

Svrha injektiranja sidrišne dionice je ostvarenje kontakta sidro - tlo, povećanje čvrstoće 

i smanjenje propusnosti materijala tla u sidrišnoj dionici. 

Za provođenje uspješnog injektiranja potrebno je dobro pročistiti bušotinu, odabrati 

adekvatnu smjesu za injektiranje, te odrediti kvantitativni režim injektiranja. 

U injektiranju bušotina postoje tri, eventualno četiri glavna čimbenika koji imaju neposredni 

utjecaj na kvalitetu izvedbe. To su: 

 receptura smjese za injektiranje, 

 veličina i način primjene injekcijskog tlaka, 

 brzina i vrijeme ubrizgavanja injekcijske smjese 

 eventualno - dodatak za brzi prirast čvrstoće injekcijske smjese 

Izvođač je dužan osigurati odgovarajuću opremu za izvođenje radova na injektiranju sa 

slijedećim karakteristikama: 

 bušaća garnitura treba biti tako opremljena da omogući bušenje do max. duljine od 

30 m uz mogućnost istodobnog zacijevljivanja s napredovanjem bušenja, 

 injektor s mogućnošću neprekidnog rada kapaciteta od min. 10 l/min pritiska 20 bara, 

 samoregulirajući manometar koji treba automatski bilježiti čitav proces injektiranja 

bez prekida (mora imati podjelu od 100 kN/m2 s mogućnošću čitanja na skali do max. 

20 bara). 

Injektiranju se pristupa nakon što je ugrađeno sidro. Izvodi se u više radnih postupaka: 

 ispunjavanje cijevi injekcijskom smjesom, s ušća bušotine, 

 izvlačenje zaštitne cijevi od početka sidrišne dionice, 
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 primarno injektiranje kroz zaštitnu cijev od postizanja pritiska od cca 5 bara, 

 vođenje zaštitne cijevi, 

 postavljenje brtvenog sklopa na uvodno kućište, 

 sekundarno injektiranje sidrišne dionice kroz cijev za injektiranje, 

 ispiranje injekcijske smjese unutar uvodnog kućišta. 

Odmah po završenom bušenju obavljaju se svi potrebni radovi kako bi se u kontinuitetu 

pristupilo ugradnji vlačnog elementa i injektiranju. Po završenoj izradi bušotine ulaže se nosivi 

vlačni element od visokovrijednog čelika koji treba biti postavljen centrično, te taj položaj treba 

zadržati do kraja injektiranja. 

Prilikom izvedbe injekcijskih radova potrebno je stalno nadzirati i kontrolirati radove, jer je 

to izuzetno važan zahvat o kojem ovisi kvaliteta sidara. 

Nakon ugradnje vlačnog elementa sidra pristupa se izradi brtve tako da se brzovezujućim 

mortom napravi čep debljine 10-20 cm, kroz koji prolaze cjevčica za injektiranje i kratka cjevčica 

za odzračivanje. 

Injektiranje sidra provodi se nakon što je ono položeno u bušotinu i paralelno, odnosno 

naizmjenično s vađenjem zacjevljenja bušotine. Injektiranje treba vršiti pomoću posebne 

miješalice - injektora, koji omogućuje izradu tiksotropne cementne suspenzije - injekcijske smjese, 

te kontrolu pritiska injektiranja. 

Pritisak injektiranja treba mjeriti kontinuirano, manometrima s podjelom na 0,1 bara, 

postavljenim na injekcijsku pumpu i injekcijski vod kod ušća bušotine. 

Nakon što se izvrši zapunjavanje sidrišne dionice propisanom injekcijskom smjesom, pojava 

injekcione smjese na ušću bušotine, pritisak injektiranja treba postepeno podizati do završnog 

pritiska injektiranja koji iznosi 5 bara za prvi red sidara, 10 bara za postgrouting na drugom redu 

sidara. Navedeni završni pritisak potrebno je održavati min. 10 minuta. Utrošak ugrađene smjese 

treba biti kontroliran i pri tome treba biti veći od 10% i manji od 100% povećanog idealnog 

volumena sidrišne bušotine. 

Ukoliko se tijekom rada pokažu nedostaci danih kriterija, isti se mogu korigirati u 

dogovoru s projektantom izvedbenog projekta. 

Prekid injektiranja dozvoljava se samo izuzetno (viša sila i slično). U takvom slučaju 

potrebno je isprati bušotinu i ponoviti injektiranje. 

Za vrijeme injektiranja potrebno je opažati okolni teren: 

 da bi se pravovremeno uočilo eventualno izbijanje smjese 

 da ne bi došlo do neželjenih poremećaja u tlu ili na okolnim objektima 

Prenaprezanje i ispitivanje sidara 

Prenaprezanju sidara i ispitnim procedurama može se pristupiti tek nakon što smjesa za 

injektiranje sidrišne dionice dostigne čvrstoću 30 MPa. Ispitna procedura izvodi se prema HRN EN 

1537:2000 – testna metoda 1 ili jednakovrijedna norma. Ispituju se isključivo sve strune 

istovremeno unutar jednog geotehničkog sidra. Maksimalno povećanje opterećenja u sidru iznosi 

10 kN/sec. Ispituju se sva sidra od čega 10% sidara se ispituje na uvjet prikladnosti a ostala sidra 

se ispituju na uvjet prihvatljivosti. Pozicije sidara ispitivanijih na uvjet prikladnosti određuje 

nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta. 

Točan trenutak prednaprezanja odrediti će se na osnovu rezultata prethodnih ispitivanja 

injekcijske smjese. Prednaprezanje ujedno predstavlja i primopredajno ispitivanje sidra, čime se 

kontrolira uspješnost izvedenih sidara. Dozvoljena maksimalna sila u sidru koju nije dozvoljeno 

prekoračiti tijekom ispitivanja određuje se u odnosu na lomnu čvrstoću i granicu popuštanja. 

Za unošenje sile tijekom prednaprezanja treba koristiti specijalne hidrauličke preše 

kapaciteta minimalno 1000 kN. U sklopu preše i pumpe trebaju biti ispravni i baždareni mjerni 

instrumenti (manoamometar, dinamometar i milimetarsko mjerilo na klipu). 
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Osim navedenog, u sustavu mjernih sklopova trebaju biti i dvije mikrourice učvršćene na 

nepomičnoj podlozi, pomoću kojih se očitavaju pomaci sidrene grede u smjeru sidra, na mjestu 

sidrišne ploče. Oslonci nosača mikrourice moraju biti min. 2 m udaljeni od sidra. 

Na početku prednaprezanja potrebno je registrirati slijedeće podatke: 

 Oznaka i položaj sidra 

 Vrijeme početka prednaprezanja 

 slobodni hod preše 

Nakon toga potrebno je kontinuirano pratiti: 

 Vrijeme 

 Opterećenje 

 pomak klipa preše 

 pomak na mjestu sidrišne ploče 
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Ispitivanje prikladnosti 

Ispitivanja prikladnosti uključuju inkrementalno naprezanje i relaksiranje ugrađenog sidra. 

Ispitivanje prikladnosti koristi se za provjeru kapaciteta sidra, utvrđivanje ponašanja opterećenja i 

deformacija, utvrđivanje uzroka pomicanja sidra i za provjeru stvarne dužine sidrišne dionice. 

Ispitivanja prikladnosti provode se na 10% ugrađenih sidara 

 

Standardni program prednaprezanja za ispitivanje prikladnosti treba imati tijek prema 

slijedećoj tablici: 

broj 0,6’’ struna   4  

Sila zaklinjenja  350 kN  

Najveća sila ispitivanja Pp=1,25∙P0 425 kN  

1.  krug opterećenja 2. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila 
(kN) 

Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

25  15 25  1 

10  1 40  15 

   25  1 

   10  1 

Ukupno vrijeme 1 kruga: 17 min Ukupno vrijeme 2 kruga: 19 min 

3 krug opterećenja 4. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila 
(kN) 

Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

40  1 55  1 

55  15 70  30 

40  1 55  1 

10  1 10  1 

Ukupno vrijeme 3 kruga: 19 min Ukupno vrijeme 4 kruga: 35 min 

5. krug opterećenja 6. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila 
(kN) 

Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

70  1 85  1 

85  30 100  60 

70  1 85  1 

10  1 10  1 

Ukupno vrijeme 5 kruga: 35 min Ukupno vrijeme 6 kruga: 65 min 

 P0= Sila zaklinjenja; Pp= Najveća sila ispitivanja ; Pa=Inicijalna sila 
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Ispitivanje prihvatljivosti 

Standardni program prednaprezanja za ispitivanje prihvatljivosti treba imati tijek prema 

slijedećoj tablici: 

broj 0,6’’ struna    3  

Sila zaklinjenja  350 kN  

Inicijalna sila  Pa=10%Pp 35 kN  

Najveća sila ispitivanja Pp=1,25∙P0 425 kN  

1.  krug opterećenja 2. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 

ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 

ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

40  3 40  1 

70  3 70  1 

85  3 100  Sila zaklinjenja 

100  15    

10  1    

Ukupno vrijeme 1 kruga: 28 min Ukupno vrijeme 2 kruga: 5 min 

 

Probna sidra 

Prije početka radova, na predmetnoj lokaciji treba dokazati nosivost sidara uz tehnologiju 

koju će izvođač primijeniti, izvedbom probnog sidara. Pri tome je potrebno ispitati 1 probno sidro 

koje ostaje ugrađeno u konstrukciju. Procedura ispitivanja je uz kontrolirani prirast pomaka a 

prema standardnom programu prednaprezanja za ispitivanje prikladnosti. 

O testiranju svakog pojedinog sidra mora se voditi zapisnik u kojem će se evidentirati sve 

relevantne podatke (režim prednapinjanja, silu i deformaciju u pojedinim fazama te napomene 

vezane na standardno ponašanje sidara), kao i ostala ispitivanja i dokaze za radna sidra. 

Sidra će se testirati na 1.5 * sile zaklinjenja = 1,5*350,00 kN = 525,0 kN 

Prilikom ispitivanja, naprezanja ne smiju premašiti 90% granice elastičnih 

deformacija čeličnog elementa. U skladu s tim odabrati promjer čeličnog elementa probnog 

sidra. Sva ispitivanja se vrše uz kontrolirani prirast pomaka. 

Priprema za testiranje sidara 

Uz sidro koje će se testirati potrebno je pripremiti oslonce za prešu, koji moraju biti udaljeni 

najmanje 1m od sidra te čvrstu točku na kojoj će se postaviti mikroure. 

Upotrebljena oprema mora imati mogućnost unošenja i mjerenja pomaka do 100 mm u 

neprekinutom hodu te mogućnost održavanja stalne sile, bez obzira na eventualno popuštanje 

sidra. 

Svi mjerni i pogonski uređaji moraju imati važeće ateste, a proces testiranja treba biti vođen 

kvalificiranom osobom.  
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Program prednaprezanja za ispitivanje  testnog sidra treba imati tijek prema slijedećoj 

tablici: 

broj 0,6’’ struna   3  

Najveća sila ispitivanja  525 kN  

1.  krug opterećenja 2. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila 
(kN) 

Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

25  15 25  1 

10  1 40  15 

   25  1 

   10  1 

Ukupno vrijeme 1 kruga: 17 min Ukupno vrijeme 2 kruga: 19 min 

3 krug opterećenja 4. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila 
(kN) 

Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

40  1 55  1 

55  15 70  30 

40  1 55  1 

10  1 10  1 

Ukupno vrijeme 3 kruga: 19 min Ukupno vrijeme 4 kruga: 35 min 

5. krug opterećenja 6. krug opterećenja 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila (kN) Vrijeme 
zadržavanja sile 

Ispitna sila (% 
najveće sile 
ispitivanja) 

Sila 
(kN) 

Vrijeme 
zadržavanja sile 

10  1 10  1 

70  1 85  1 

85  30 100  60 

70  1 85  1 

10  1 10  1 

Ukupno vrijeme 5 kruga: 35 min Ukupno vrijeme 6 kruga: 65 min 

 

Obračun radova   

Izvedba sidrenja aktivnim sidrima obračunava se po m' ugrađenih sidara. 

Izvedba sidrene grede obračunava se po kg ugrađene čelične konstrukcije sidrene grede, 

bez spojnog pribora.  

 

Jedinične cijene obuhvaćaju pripremu i raspremanje gradilišta, transport opreme, pribora i 

ljudstva, izradu radnog platoa za bušenje sidara, bušenje, injektiranje, postavljenje glave sidra, 

ispitivanje i zatezanje, kao i demontažu glave sidra za privremene konstrukcije. Ukoliko nije 

drugačije specificirano jedinične cijene uključuju sav materijal i radove na probnom sidru. 

Ukoliko nije drukčije specificirano jedinične cijene uključuju i dobavu, postavljanje i montažu 

i demontažu sidrene grede za povezivanje sidara. 
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 Monitoring  

OPAŽANJE POMAKA NA VERTIKALNIM INKLINOMETROM 

Položaj i ugradnja inklinometarske cijevi određena je u skladu sa projektantom, projektnom 

dokumentacijom te pristupom stroja za bušenje. 

Instalacija se sastoji od cijevi, kliznih spojnica, vijaka i zaštitne trake. Na vrh instalacije se 

ugrađuje sidreno ušće, koje služi za pričvršćenje nosača kabela. Cijevi su ugrađene u bušotinu 

promjera cca 110 mm. Prostor između cijevi i stjenke bušotine je injektiran. 

Mjerenje horizontalnih pomaka u vertikalno ugrađenim inklinometarskim cijevima izvodi se 

digitalnom inklinometarskom sondom i pripadnom mjernom opremom. Obrada mjernih podataka 

obavlja se kompjuterskim programom komatibilnim sa mjernom opremom. 

Mjerna oprema sastoji se od sljedećeg: 

 Inklinometarska sonda  

 Mjerni kabel s nosačem 

 Digitalni uređaj za očitavanje i pohranu mjernih podataka. 

Princip mjerenja horizontalnih pomaka u vertikalno ugrađenoj inklinacijskoj cijevi zasniva se 

na razlici izmjerenih pomaka između dva mjerenja. Da bi bili u mogućnosti pratiti stanje pomaka u 

vremenu nužno je izvršiti referentno mjerenje, koje se još naziva ''0'' (nulto) ili početno mjerenje. 

Referentno "0" (nulto) mjerenje služi kao referentni podatak – koordinatni sustav za sva sljedeća 

mjerenja, tj. inkrementalne pomake u odnosu na početno referentno mjerenje.  

Podaci nultog mjerenja odnose se samo na uređaj kojim je izvršeno mjerenje i na njih se 

može referencirati samo uz korištenje istog uređaja. 

Prilikom mjerenja horizontalnih pomaka na inklinometru obvezatno je mjerenje pomaka na 

pripadnom geodetskom reperu. 

Evidencija podataka mjerenja  

Osnovni podaci o obavljanju mjerenja (datum izvršavanja mjerenja, izvršitelj mjerenja i sl.) 

unose se u posebni formular. Ovi podaci se odlažu u Građevinski dnevnik. 

Učestalost mjerenja:  

Tijekom izvedbe konstrukcije, jedanput u dva tjedna.  

Po završetku i izgradnji objekta učestalost geodetskog opažanja smanjuje se na 1 puta 

mjesečno u periodu 12 mjeseca iza izvedbe konstrukcije. 

Sva pojedinačna mjerenja treba ažurno dostavljati glavnom inženjeru, nadzornom inženjeru 

i projektantu kako bi se na vrijeme moglo intervenirati u koliko ponašanje temelja nije u skladu s 

projektnim predviđanjima. 

OPAŽANJE POMAKA GEODETSKIM REPERIMA  

Geodetske kontrolne točke (reperi) ugrađuju se u elemente betonskih nadtemeljnih 

konstrukcija s ciljem praćenja pomaka objekata kroz građenje i u eksploataciji.  

Geodetski reperi ugrađuju se kao klinovi ugrađeni u betonski element.  

Klin je tokarena šipka duljine 15 cm izrađena od mesinga ili prokroma, sa navojem promjera 

5/8" ili bez njega.  

Ugradnju geodetskih kontrolnih točaka treba izvršiti prema uputama i uz kontrolu 

geodetskog nadzora. 
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Projektom je predviđeno:  

 Opažanje slijeganja pomoću preciznog geodetskog nivelmana    

 Zahtijevana točnost mjerenja iznosi ±1.0 mm. 

Učestalost mjerenja:  

Tijekom izvedbe konstrukcije, jedanput u dva tjedna. Obvezatno je mjerenje svih repera 

nakon značajnijeg nanošenja opterećenja (izvedba nasipa, betoniranje kampada, betoniranje 

ploče). 

Po završetku i izgradnji objekta učestalost geodetskog opažanja smanjuje se na 1 puta 

mjesečno u periodu 12 mjeseca iza izvedbe konstrukcije. 

Sva pojedinačna mjerenja treba ažurno dostavljati glavnom inženjeru, nadzornom inženjeru 

i projektantu kako bi se na vrijeme moglo intervenirati u koliko ponašanje temelja nije u skladu s 

projektnim predviđanjima. 

Evidencija podataka mjerenja  

Osnovni podaci o obavljanju mjerenja (datum izvršavanja mjerenja, izvršitelj mjerenja i sl.) 

unose se u posebni formular. Ovi podaci se odlažu u Građevinski dnevnik. 

Prezentacija i interpretacija podataka mjerenja 

Za obradu geodetski mjerenih vrijednosti potrebno je maksimalno koristiti mogućnosti 

generiranja podataka u dijagrame. Na dijagramima trebaju biti vidljivi prostorni pomaci svake točke 

pojedinačno, njihov međusobni odnos kao i vremenski razvoj mjerenih vrijednosti. 

 

 

 

 

Projektant : 

Davorin Šindler, mag.ing.aedif.  
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5 TROŠKOVNIK RADOVA 

5.1 OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA 

5.1.1 PREAMBULA TROŠKOVNIKU  OPĆI DIO 

(1) Ponuditelj je dužan upoznati se s dokumentacijom o nabavi te izvršiti pregled lokacije 

izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove potrebne za dovršetak ugovora. Ukoliko 

se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene 

stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. 

(2) Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i normi, tehničkih uvjeta 

Naručitelja: "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi 

radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. 

(3) Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip 

ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom. 

(4) Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač 

i ovjeri nadzorni inženjer i temeljem ugovorenih jediničnih cijena. 

(5) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, strojeve, opremu, materijal, prijevoze, režiju 

gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je 

uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži 

provizorija i radnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih 

mjera. Isto tako, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po 

završetku svih radova, funkcionalne probe, podešavanje i puštanje u probni rad, praćenje pogona 

i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku su uključena su u jedinične cijene stavaka 

troškovnika i neće se posebno obračunavati. Isto tako jedinične cijene obuhvaćaju izradu uputa za 

rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije 

predviđeno pojedinačnom stavkom). 

(6) Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi 

prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s 

važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja. Materijal i 

oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti i uvjerenja o kakvoći u 

skladu sa važećim zakonima i propisima (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.). 

(7) Radovi iskolčenja trase, objekata i svih instalacija (sva geodetska mjerenja kojima 

se podaci iz projekata prije početka radova prenose na teren, iskolčenje trase, objekata i svih 

instalacija, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme 

građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju) i izrada projekta izvedenog stanja moraju biti 

uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. 

(8) Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi uslijed isključenja i uključenja postojećih 

instalacija. 

(9) Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Izvođač radova 

je u cijelosti odgovoran za: 

- gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 

propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; 

- oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu 

sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; 

i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski 
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otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. 

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu 

predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava 

Naručitelj. 

(10) Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno 

čišćenje. Navedeni troškovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika. 

(11) Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja 

tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete 

tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku. 

(12) Radovi na izvedbi predmetnog zahvata obavljaju se uz primjenu privremene 

regulacije prometa. Ukoliko troškovnikom nisu predviđeni troškovi nabave, postavljanje i 

održavanja privremene prometne signalizacije za cijelo vrijeme izvođenja radova, Izvođač je 

obvezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa i to prema shemama iz 

tehničkog opisa i/ili Pravilnika o ophodnji javnih cesta (NN 75/14), a uz prethodno ishođenje 

suglasnosti nadležnih upravitelja cesta. Izrada prometnih elaborata privremene regulacije prometa 

je u obvezi izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova. 

(13)  Tehničke specifikacije u odnosu na opis materijala, uređaja, opreme itd. 

podrazumijevaju oznaku „jednakovrijedno“, bez obzira da li se opis nalazi u troškovniku (točka 44. 

ove Dokumentacije o nabavi). 

Za slučaj da uz upućivanje na norme u specifikacijama nije naznačen izraz „ili 

jednakovrijedno“, ovom se općom odredbom određuje da je nuđenje jednakovrijedne norme 

dopušteno i za slučaj da izraz „ili jednakovrijedno“ nije naznačen uz normu. U slučaju da se u 

specifikacijama upućuje na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili 

usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno 

podrijetlo ili proizvodnju, isto je opravdano budući da se predmet nabave ne može dovoljno precizno 

i razumljivo opisati sukladno članku 209. ZJN 2016. U navedenom slučaju je uputa popraćena 

izrazom „ili jednakovrijedno“; odnosno, ako nije popraćena istim izrazom, ovom se općom 

odredbom određuje da se za svaku takvu uputu ima uzeti da je popraćena izrazom „ili 

jednakovrijedno“ te da je uvijek dopušteno nuđenje jednakovrijednog.  

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti su određeni tehničkim specifikacijama, 

odnosno specifikacije opisane uz predmet nabave za koji je navedena marka, izvor ili proces 

smatraju se propisanim kriterijima mjerodavnim za ocjenu jednakovrijednosti. U slučaju nuđenja 

jednakovrijednog proizvoda, ponuditelj može dokazati jednakovrijednost tehničkih karakteristika 

tog proizvoda bilo kojim prikladnim sredstvom, što znači da dokaz jednakovrijednosti mogu biti 

primjerice tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, izvješća o testiranju, atesti i druge 

potvrde koje odgovaraju osnovnim karakteristikama izdržljivosti, čvrstoće, sigurnosti, otpornosti, 

kvalitete ili druge karakteristike čija se jednakovrijednost dokazuje; odnosno drugo prikladno 

sredstvo po ocjeni ponuditelja. Dokazi jednakovrijednosti ne dostavljaju se uz ponudu, već kao 

ažurirani popratni dokumenti. 

Sve gore navedeno vrijedi i u slučaju upućivanja na norme i/ili marku ili izvor, ili određeni 

proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne 

znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, ako je takva uputa navedena u 

Troškovniku (točka 44. ove Dokumentacije o nabavi). 
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5.1.2 TROŠKOVNIK RADOVA 

Stavka Opis 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jed. 
cijena 

Uk. cijena 
(EUR) 

A AB POTPORNA KONSTRUKCIJA         

A.1. PRIPREMNI RADOVI GRUPE RADOVA A         

A.1.1. 

Uređenje gradilišta  
Stavka uključuje pripremu i održavanje gradilišta, sanaciju oštećenja 
nastalih uslijed izvođenja, nabavu, dopremanje radnih strojeva,  
agregata, privremenih objekata, ograde gradilišta, uređenje površina 
za smještaj privremenih objekata, izvođenje privremene električne 
instalacije i gradilišne rasvjete, opskrbu gradilišta vodom s 
odgovarajućim spremnicima i razvodom; izgradnju, uređenje, 
održavanje, raspremanje gradilišnih puteva i pristupnih puteva 
gradilištu (u duljini do 300m). Uključena je i organizacija privremenih 
deponija;  crpljenje viška vode za vrijeme izvođenja; zaštita betona i 
završno čišćenje; iskop, odvoz i deponiranje panjeva na trajnu 
deponiju. Uključena je i izrada Projekta organizacije gradilišta. 
Obračun po kompletu ukupno izvedene stavke. 

komplet 1,00   

A.1.2. 

Uklanjanje grmlja i šiblja do promjera 10 cm. 
Strojno i ručno uklanjanje grmlja i šiblja na privremenu deponiju. 
Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja i usitnjavanje s 
površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi 
nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu uključen je i utovar i odvoz se 
na službenu gradsku deponiju do 20km te naknada za deponiju. 
Obračun radova vrši se po m2 raskrčene površine. m2 2.000,00   

A.1.3. 

Uklanjanje stabala i panjeva 
Strojno i ručno sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja. Stabla 
posjeći i ispiliti na dužine pogodne za transport. Promjer stabla do 
50 cm, koji se mjeri na visini cca 1.30 m od terena. U cijenu je 
uključeno uređenje terena za potrebe strojeva, sječenje, piljenje 
stabala, strojno ili ručno, kresanje grana, strojno vađenje panjeva, 
prijevoz, utovar na kamion i odvoz na deponiju. Izvođač mora dobiti 
pismenu suglasnost nadležnog tijela da može srušiti predviđena 
stabla. Radovi se izvode u šumi po neuređenom terenu.  
Obračun se vrši po komadu izvezenog stabla. 

kom 25,00   

A.1.4. 

Plan izvođenja radova  
U jediničnu cijenu uključena je izrada plana izvođenja radova a sve 
u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili 
pokretnim gradilištima ("Narodne novine", br. 051/2008.) Plan izraditi 
u 3 tiskana primjerka i elektronski. Obračun se vrši po kompletu 
izvedene stavke. komplet  1,00   

A.1.5. 

Zaštita i/ili izmještanje postojećih instalacija 
Za svaku zaštitu i/ili izmještanje postojećih instalacija smještenih 
okomito na rov izvođač je dužan izraditi tehničko rješenja koje 
odobrava nadzor. Stavka obuhvaća i sav rad i materijal potreban iza 
izvedbu zaštite. Obračun se vrši po m' izvedene zaštite m' 50,00   

A.1.6. 

Zaštita i/ili izmještanje postojećih instalacija 
Za svaku zaštitu  instalacija INA .d.d. Stavka obuhvaća i sav rad i 
materijal potreban iza izvedbu AB ploče debljine 20cm  (armiran 
dvostrano mrežom Q335) širine 5m lijevo i desni od krajnje točke 
položene instalacije. Obračun se vrši po m2 izvedene ploče  m2 24,00   

UKUPNO A.1.:  PRIPREMNI RADOVI GRUPE RADOVA A   
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A.2. ZEMLJANI RADOVI GRUPE RADOVA A       

A.2.1. 

Strojni iskop humusa  
Iskop se obavlja prema nacrtu  te propisanim nagibima kosina. U 
cijenu je uključen iskop, utovar, transport te istovar na deponij po 
izboru izvođača. Sav višak materijala odvozi se na privremenu 
deponiju za naknadnu ugradnju. Rastresitost uzeti u obzir u 
jediničnoj cijeni.  
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.  m3 950,00   

A.2.2. 

Iskop građevne jame u tlu 'C' kategorije -plato uz pilotu stijenu 
Radovi se izvode strojno i ručno.  Iskop se obavlja prema nacrtu  te 
propisanim nagibima kosina. U cijenu je uključen iskop, utovar, 
transport te istovar na trajnu deponiju po izboru izvođača, 
privremena zaštita i oblaganje pokosa PVC folijom. Mjesto i 
uređenje  deponija dužan je osigurati Izvoditelj radova te se zasebno 
ne obračunava. Rastresitost uzeti u obzir u jediničnoj cijeni.  
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.  

m3 2.950,00   

A.2.3. 

Uređenje temeljnog tla građevne jame iskopa mehaničkim 
zbijanjem - plato uz pilotnu stijenu 
Zbijanje u zemljanim materijalima odgovarajućim sredstvima za 
zbijanje sa traženim stupnjem zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctor-ov postupak Sz≥95%, odnosno modul stišljivosti 
Ms≥20MN/m2. U cijenu je uključen sav rad i materijal za izvođenje 
stavke te dokazi kvalitete nad izvedenim radova. Obračun po m2 
uređenog temeljnog tla. 

m2 2.100,00   

A.2.4. 

Izrada nasipa od kamenog materijala 0/100 mm 
Izrada nasipa od  kamenog materijala u horizontalnim slojevima u 
zasip ispred i iza zida.  Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju 
neselektiranog kamenog materijala veličine zrna 0/100mm. Zahtjevi 
kvalitete su: stupanj zbijenosti Sz≥100%, Ms≥40 MN/m2, ispitivani 
na svakom sloju. Obračun se vrši po m3 ugrađenog i zbijenog 
materijala. m3 5.000,00   

A.2.5. 

Zatrpavanje rova sa glinenim materijalom 
Izrada glinenog čepa na vrhu debljine 0,7 m uz potporni zid. U cijenu 
je uključena nabava doprema i ugradnja materijala te ugradnja, 
zbijanje materijala, završno planiranje prema detaljima iz projekta te  
dokazi kvalitete nad izvedenim radova. Zahtjevi kvalitete su: stupanj 
zbijenosti Sz≥95%, Ms≥20 MN/m2 Obračun se vrši u m3 ugrađenog 
i zbijenog materijala. m3 400,00   

A.2.6. 

Izrada rekonstrukcije pokosa od humusnog materijala 
Stavka se odnosi na završni sloj rekonstrukcije pokosa klizišta. 
Zatrpavanje humusnim materijalom u sloju od 0,3cm, uz poravnanje.  
U cijenu je uključena doprema sa privremene deponije i ugradnja,  
Obračun se vrši po m3 izvedenog i zbijenog nasipa. 

m3 225,00   

A.2.7. 

Zaštita površine travnatim pokrivačem 
Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog 
dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i 
zatravljivanje kompletnih površina, miješanje, transport, postupak 
nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene 
površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon 
sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m2 
izrasle trave. 

m2 2.500,00   

A.2.8. 

Filtarski geotekstil Postavljanje filtarskog geotekstila min. vlačne 
čvrstoće 15 kN/m', vodopropusnosti okomito na geotekstil ≥70 l/m2s.  
Geotekstil mora biti netkan, UV stabilan, termički neobrađen, bez 
recikliranih vlakana, te zadovoljavati karakteristike definirane u 
projektu. Geotekstil se ugrađuje u drenažni rov i u zasip iza zida. U 
cijenu je uključena nabava doprema i ugradnja. Preklopi od 50 cm 
se ne obračunavaju. Obračun se vrši po m² ugrađenog materijala.  

m2 900,00   
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A.2.9. 

Drenažni materijal  
Drenažni kameni materijal granulacije 8-32 mm ugrađuje se u 
drenažne rovove. U cijenu je uključena nabava, doprema i ugradnja 
prema detaljima iz projekta.  
Obračun se vrši u m3 ugrađenog materijala. m3 300,00   

A.2.10. 

Ispust iz drenaže u kamenu u betonu 
Izrada ispusta drenažne cijevi pozicionirane iza zida na uređenu 
površinu kamena u betonu. Kamen granulacije 5-20 cm utisnut u 10 
cm betona klase C 16/20. U cijenu je uključen sav rad (priprema 
podloge, ugradnja kamena i betona) i materijal za izvođenje radova 
(nabava, doprema, i ugradnja). Obračun se vrši po m2 izvedenog 
ispusta.   m2 10,00   

UKUPNO A.2.:  ZEMLJANI RADOVI GRUPE RADOVA A   

          

A.3. BETONSKI RADOVI  GRUPE RADOVA A       

A.3.1. 

Betoniranje naglavne grede i zida 
Nabava, doprema i ugradnja betona klase C30/37 i razreda 
izloženosti XF2. za izvedbu naglavne grede. Beton se ugrađuje u 
dvostranoj oplati, uz obaveznu upotrebu vibratora i ručno 
dotjerivanje. U cijenu je uključena nabava, doprema ugradnja 
betona, dobava, montaža i demontaža oplate i dokazi kvalitete 
betona.  
Stavka se obračunava u m3 ugrađenog betona. 

m3 1.000,00   

A.3.2. 

Podložni beton klase C16/20 
Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona klase C16/20. Beton 
se ugrađuje  između pilota, ispod naglavne grede u debljini od 10cm 
te kao tajača. U cijenu je uključena nabava, doprema ugradnja 
betona, oplate i dokazi kvalitete betona.  
Stavka se obračunava u m3  ugrađenog betona. m3 103,00   

A.3.3. 

Armatura naglavne grede i zida 
Nabava, doprema,  sječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje  
armature B500B  naglavne grede. U cijenu su uključeni svi radovi na 
dobavi i ugradnji armature.    
Obračun se vrši u kg ugrađene armature.       

A.3.4. RA armatura  kg 55.000,00   

A.3.5. 

Uvodnica za geotehnička sidra 
Sastoji se od pocinčane čelične ploče debljine 1cm sa navarenom 
cijevi duljine L=0,5m unutrašnjeg promjera od 168mm, ugrađene u 
naglavnu gredu prije betoniranja. Stavka uključuje, nabavu, 
dopremu, bravarske radove spajanja uvodnice te montažu na 
predviđeno mjesto prije betoniranja naglavne grade.  
Obračun se vrši po komadu izvedene uvodnice. kom 33,00   

A.3.6. 

Izvedba procjednica 
Procjednice od perforirane PVC cijevi, minimalnog promjera 100 mm 
duljine L=0,8 m ugrađuju se na istočni zid na uzdužnom razmaku 
2,0 m. u nagibu 1% prema padini. U cijenu je uključena nabava, 
doprema i ugradnja prema detaljima i uvjetima iz projekta.  
Obračun po komadu izvedene i uređene procjednice. kom 65,00   

UKUPNO A.3.:  BETONSKI RADOVI GRUPE RADOVA A   
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A.4. GEOTEHNIČKI RADOVI GRUPE RADOVA A       

A.4.1. 

Bušenje pilota 
Bušenje "Benoto" pilota u glinovitom materijalu nazivnog promjera 
Ø1200 mm. Materijal detaljno opisan u geotehničkom elaboratu. U 
cijenu je uključen sav potreban materijal i rad na bušenju pilota 
(radne kolone, strojevi itd.) te utovaru iskopanog materijala u 
prijevozno sredstvo te se sav višak materijala odvozi na službenu 
gradsku deponiju u cijenu je uključena naknada i prijevoz do 20km. 
Jalovo bušenje se ne obračunava. Količina iskopa je 1,13m3/m' 
pilota.  
Obračun se vrši po m' izvedene bušotine. 

m' 2.600,00   

A.4.2. 

Armatura pilota 
Nabava, doprema,  sječenje, savijanje, čišćenje i postavljanje  
armature B500 B pilota. U cijenu su uključeni svi radovi na nabavi, 
dobavi i ugradnji armature pilota u (žica za vezanje, dodatno se ne 
obračunava).  
Obračun se vrši u kg ugrađene armature. kg 290.000,00   

A.4.3. 

Betoniranje pilota 
Betoniranje bušenih pilota Ø1200 mm od betona klase čvrstoće 
C30/37 i razreda izloženosti XC2.  U slučaju vode u jami (bušotini), 
obavezno je betoniranje "kontraktor" metodom pomoću betonske 
pumpe. Betoniranje pilota mora se izvršiti u neprekidnom radu po 
cijeloj njegovoj dužini, a zastoji u radu ne smiju biti duži od 1 sata. U 
jediničnoj cijeni potrebno je uračunati vanprofilski dio kao i višak 
betona na vrhu pilota (min. visine 50cm) kojeg treba odstraniti. U 
jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi radovi, materijal i strojevi na 
prijenosu i prijevozu, izrada, doprema i ugradnja betona, te sve 
pomoćne radnje za rad stroja na izvlačenju kolona te dokazi 
kvalitete betona.  
Obračun se vrši po m3 izvedenog pilota računajući 1,13 m3/m'. 

m3 2.950,00   

A.4.4. 

Obrada betonskog vrha pilota 
Obrada betonskog vrha pilota ručnim štemanjem završnog sloja 
završnog sloja debljine cca 50 cm. Od štemana betonska površine 
ne smije imati ostatke labavog agregata i mora biti potpuno čista i 
ravna prije betoniranja temeljne ploče. U jediničnoj cijeni sadržan 
sav materijal i rad na uređivanju glave pilota.  Sav višak materijala 
odvozi se na službenu gradsku deponiju u cijenu je uključena 
naknada i prijevoz do 20km. 
Obračun se vrši po komadu obrađenog pilota. 

kom 103,00   

A.4.5. 

Dokaz integriteta pilota 
Dokaz integriteta svih betonskih Benoto pilota. U cijenu je uključen 
sav rad i materijal potreban za provedbu mjerenja te izradi izvješća. 
Obračun se vrši po komadu obrađenog pilota. kom 103,00   

A.4.6. 

Ugradnja trajnih geotehničkih  sidara 
Izvedba geotehničkih prednapetih sidara sastavljenih od 4 sajle 
debljine 0,6'' A=4*150=600mm2, kvalitete čelika ftk=1860 N/mm2, 
pojedinačne duljine sidra 32m , sidrišne dionice duljine 10m,  
prednapregnutih na silu od 350KN.  U cijenu uključena nabava, 
doprema, bušenje uz zaštitnu kolonu, odvoz viška materijala, 
injektiranje, pritezanje, sav rad i materijal potreban za izradu glave 
trajnog sidra.  Obračun radova po m' izvedenog sidra. 

m' 1.056,00   

A.4.7. 

Ispitivanje probnog  i primopredajnog sidaraIspitivanje trajnih 
sidara prema HRN EN ISO 22477-5 ili jednakovrijedno uključuje sav 
rad i opremu (hidrauličnu prešu, hidrauličnu pumpu, tlačni 
dinamometar) potrebnu za izvršenje ispitivanja sidara prema 
zahtjevima iz projekta.  Obračun radova po komadu ispitanog sidra. 

kom 12,00   

UKUPNO A.4.: GEOTEHNIČKI RADOVI GRUPE RADOVA A 
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A.5. GEODETSKI RADOVI GRUPE RADOVA A       

A.5.1. 

Geodetski radovi 
Iskolčenje zahvata, pilota, zone krčenja,  kontrola kota i svih drugih 
elemenata u skladu s projektom, izrada podloga za dokaznicu 
izvedenih količina tijekom gradnje.  Rad uključuje sva potrebna 
mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto, što 
uključuje: preuzimanje podataka u nadležnom katastru i stalnim 
geodetskim točkama i njihova obrada, provjera međe na terenu, 
iskolčenje zahvata prema projektu, (izrada elaborata iskolčenja), 
postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka 
radova do predaje svih radova investitoru. 
Obračun se vrši po kompletu ukupno izvedene stavke. komplet 1,00   

A.5.2. 

Snimka izvedenog stanja 
Po završetku radova izvodi se projekt izvedenog stanja, GML, te 
snimak za katastar vodova. Radove izvodi ovlaštena osoba 
registrirana za opisane radove. 
Obračun se vrši po kompletu ukupno izvedene stavke. komplet 1,00   

UKUPNO A.5.:  GEODETSKI RADOVI  GRUPE RADOVA A 
        

          

A.6. MONITORING GRUPE RADOVA A         

A.6.1. 

Vertikalni  inklinometar u pilotu 
Ugradnja  vertikalnog inklinometra u pilot s vrhom u naglavnoj gredi. 
U cijenu uračunato nabava doprema i ugradnja cijevi, čepa i 
poklopaca, te spojnice inklinacijskih cijevi prilikom pripreme 
armaturnih koševa AB pilota. Inklinometri su duljine L=26m . 
Obračun se vrši po m' izvedenog inklinometra. m' 26,00   

A.6.2. 

Vertikalni  inklinometar u tlu  
Ugradnja dva vertikalna inklinometra. U cijenu uračunato nabava 
doprema i ugradnja cijevi, betonskog bloka na vrhu čepa i 
poklopaca. Inklinometri su duljine L=25m. Obračun se vrši po m' 
izvedenog inklinometra. m' 50,00   

A.6.3. 

Ugradnja i opažanje elektronskog piezometra  
Ugradnja i opažanje elektronskog piezometra (pozicionirane uz 
inklinometre) dužine 10 m s 4 senzora (opažajnih mjesta). Veličine 
pornih pritisaka potrebno je bilježiti svakih 4 sata. Stavka uključuje 
mobilizaciju ljudi i opreme, transport, izradu pristupnih puteva do 
lokacija ugradnje, bušenje i ugradnju električnih senzora s 
centralnom stanicom za snimanje podataka, postavljanje 
bentonitnog čepa iznad svakog senzora. Piezometri se ugrađuju u 
blizini inklinometra. Obračun se vrši po m' izvedenog piezometra. 

m' 30,00   

A.6.4. 

Mjerenje  
U cijenu je uključen sav rad i materijal za provedbu mjerenja   
inklinometra i piezometara te izradu izvještaja o provedenim 
mjerenjima. Predviđeno kontinuirano mjerenje do izvršenja svih 
radova. Stavka uključuje izradu izvještaja po svakom izvršenom 
mjerenju. Izvještaji moraju sadržavati karakteristike instalacije 
(oznaka i dubina senzora, ), te grafički i tablični prikaz promjena u 
vremenu. 
Obračun po komadu izvedenih mjerenja svih ugrađenih inklinometra 
i piezometara. 

kom 3,00   

A.6.5. 

Geodetske točke 
Ugradnja kontrolnih geodetskih točaka na zidu. U cijenu su uključeni 
nabava i doprema potrebnog materijala i sav rad na izvedbi mjernih 
točaka. Obračun se vrši prema komadu ugrađene geodetske točke. 

kom 6,00   

A.6.6. 

Mjerenje - geodetske točke 
U cijenu je uključen sav rad i materijal za provedbu  mjerenja 
geodetskih točaka te izradu privremenog i završnog izvještaja o 
provedenim mjerenjima. Predviđeno 4 mjerenja kroz fazu izvođenja 
sukladno dinamici izvođenja radova. Stavka uključuje izradu 
izvještaja po svakom izvršenom mjerenju. 
Obračun po komadu izvedenih mjerenja svih geodetskih točaka. kom 4,00   
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A.6.7. 

Izrada plana monitoringa i tehničkog promatranja  
Na temelju rezultata mjerenja izvodi se plan za njihovo daljnje 
mjerenje a sve u svrhu dokazivanja uspješnosti zahvata. U cijenu je 
uključena obrada podataka pomaka geodetskih točaka, pomaka u 
inklinometru te vodnog stupca u piezometaru te izrada plana za 
nastavak monitoringa te prijedlog tehničkog promatranja nad 
izvedenim zahvatom. Obračun se vrši po kompletu izvedene stavke. 

kom 1,00   

          

UKUPNO A.6.:  MONITORING  GRUPE RADOVA A 
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6 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI - IZVOĐENJE 

6.1 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

Ministarstvo poljoprivrede Ul. grada Vukovara 78,  izdalo je posebne uvjete građenja (klasa: 

350-05/23-01/901, urbroj: 525-10/628-23-2, 26.04.2023.) prema kojima su dužnosti Izvođača 

radova: 

 U području gradnje vidljivo označiti gradilište koje se izvodi u šumi prema projektnoj 

dokumentaciji, 

 Troškove sanacije eventualnih šteta na susjednoj šumi i šumskom zemljištu snosi 

izvođač. 

Tijekom izvođenja radova izvođaču zabranjuje se:  

 Prilikom izvođenja građevinskih radova, zabranjuje se pustošenje šuma, bespravna 

sječa stabala ili oštećivanje stabala u susjednoj šumi,  

 Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i 

ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i šumu, 

 U šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume ne smije se 

ložiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridržavati mjera 

zaštite od požara. 

6.2 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA INA D.D. 

Industrija nafte .d.d.  izdalo je posebne uvjete gradnje (Oznaka 001/50457184/25-04-

23/0754-200/MC, , od 25.4.2024) prema kojima su dužnosti Izvođača radova: 

 Prelaze preko instalacija po cijeloj dužini predviđenog radnog prostora zaštititi 

armirano betonskim pločama, 5  m lijevo i desno od krajnjih točaka položenih 

instalacija, 

 Ukoliko prilikom izvođenja radova na izgradnji dođe do oštećenja instalacija INA d.d. 

svi troškovi popravaka štete idu na trošak izvođača. 

 

6.3 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI HEP D.O.O. 

HEP d.o.o., izdalo je posebne uvjete gradnje (broj: 400600102/1182/23LG, znak: 6097161 

od 24.04.2023) prema kojima su dužnosti Izvođača radova: 

 Prijaviti 7 dana prije početka radova HEP ODS o točnom vremenu početka i planu 

izvođenja radova. Prema potrebi sa HEP ODS-om dogovoriti operativni plan izgradnje 

s obzirom na uklopno stanje elektroenergetske mreže. 

 Za lociranje i označavanje trase podzemnog dijela distribucijske elektroenergetske 

mreže najkasnije 7 dana prije početka radova, podnijeti pisani zahtjev HEP ODS-u ili 

poslati presliku zahtjeva na info.dpbjelovar@hep. U zahtjevu navesti podatke o 

Građevini, oznaku glavnog projekta i posebnih uvjeta izdanih od strane HEP ODS-a. 

O lociranju sastaviti zapisnik u kojem izvođač radova potvrđuje da je upoznat sa 

trasama elektroenergetske infrastrukture i svim obavezama iz posebnih uvjeta i 

zakonskih propisa. 

 Radove na iskopu rov u blizini distribucijske elektroenergetske mreže izvoditi 

isključivo ručno. 

 Za sva nastala oštećenja odgovoran je izvođač. Nakon sanacije oštećenja, HEP ODS 

mailto:info.dpbjelovar@hep
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će izdati račun izvođaču za nastalu štetu. 

  Izvođač ne smije zatrpati mjesto križanja ili približavanja instalacijama  objektu 

građevine dok predstavnik HEP ODS-a ne pregleda i sastavi zapisnik (obavijestiti 

predstavnika min 2 dana ranije) 
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7 GRAFIČKI I DRUGI PRILOZI 

Popis priloga pruža slijedeća tablica: 

 

R. br. Oznaka priloga Naziv priloga Napomena uz 
prilog 

01 1002 Situacija projektiranog stanja na katastarskoj i DOF podlozi M 1:1000 

02 1101 Situacija AB potporne konstrukcije M 1:250 

03 2101 Uzdužni profil u osi potporne konstrukcije M 1:100 

04 3101 Karakteristični poprečni presjek potporne konstrukcije M 1:100 
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SITUACIJA AB POTPORNE KONSTRUKCIJE
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Bjelovarsko-bilogorska županija, k.o. Šandrovac
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 Podaci o osi:

Stacionaža

Istok

(X)

Sjever

(Y)

Smjer

(d)

 0+000.00 541109.490 5086610.223 102°58'37.7"

 0+023.00 541114.655 5086632.635 116°54'50.7"

 0+033.00 541119.182 5086641.552 136°24'22.5"

 0+043.00 541126.424 5086648.447 151°18'6.4"

 0+057.00 541138.705 5086655.170 171°2'18.3"

 0+107.00 541188.094 5086662.959 163°33'36.8"

 0+117.00 541197.685 5086660.129 131°31'53.5"

 0+150.00 541219.565 5086635.425 131°31'53.5"

Ime osi:   OS_0

Element

Pravac

L=23.000

Pravac

L=10.000

Pravac

L=10.000

Pravac

L=14.000

Pravac

L=50.000

Pravac
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Pravac
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TUMAČ OZNAKA:

HT_EKI_KABEL

INA_NAFTOVOD

INA_PLINOVOD

HT_EKI_ZRAČNA

HT_EKI_KK

HEP_ODS_VOD

VERTIKALNI INKLINOMETAR

VI-1

VAŽNO:

Sve prelaze građevinske mehanizacije preko

instalacija INA d.d. po cijeloj dužini

predviđenog radnog prostora zaštititi

armirano betonskim pločama, 5  m lijevo i

desno od krajnjih točaka položenih

instalacija prema posebnim uvjetima
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